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Convention de Raccordement et d'exploitation au
réseau public de distribution HTA d’une installation de
consommation et/ou de production d’énergie électrique

Conditions Générales

Résumé

Ce document précise les conditions techniques, juridiques et financiéres permettant a une
installation de consommation et/ou de production d’étre raccordée au Réseau Public de
Distribution HTA géré par EDSB.

La Convention de Raccordement et d'exploitation s’inscrit dans un dispositif contractuel
comprenant le Contrat permettant 'Accés au Réseau Public de Distribution HTA et la
Convention d’Exploitation, conclus entre EDSB et I'Utilisateur
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Glossaire

Les définitions des mots et des expressions qui commencent par une majuscule sont disponible dans la
documentation Technique de Référence a I'adresse suivante : www.EDSB.fr.

Préambule

Vu d’une part,
Le Code de I'énergie et ses décrets et arrétés d’application ;
Considérant d’autre part,

Que les dispositions du cahier des charges annexé a la convention de concession pour le service public
de distribution d'énergie électrique signée entre EDSB et l'autorité concédante sur le territoire de laquelle
est situé le Site objet de la Convention de Raccordement, applicable a I'Installation concernée sont
applicables, pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions |égislatives et réglementaires
postérieures a la date de signature de la convention de concession.

EDSB a défini les conditions générales, ci-aprés « les Conditions Générales », du raccordement de
I'Installation du Demandeur au réseau public de distribution d’électricité qu’elle exploite.
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1 Objet de laconvention et périmetre contractuel

Le Demandeur sollicite EDSB pour le raccordement au Réseau Public de Distribution HTA d’une Installation de
Production d’électricité et/ou d’'une Installation de Consommation d’électricité.

A cet effet, le Demandeur transmet a EDSB avec sa demande de raccordement :

e les caractéristiques techniques permettant I'étude du raccordement conformément aux dispositions
du décret n°2008-386 du 23 avril 2008 et de l'arrété d’application du 23 avril 2008 modifié relatifs
aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent
satisfaire les Installations de Production d’électricité en vue de leur raccordement aux réseaux
publics de distribution.

e les caractéristiques techniques permettant I'étude du raccordement conformément aux dispositions
du décret n°2003-229 du 13 mars 2003 modifié et de son arrété d’application en date du 17 mars
2003 modifié, relatifs aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le
raccordement & un Réseau Public de Distribution d’'une Installation de Consommation d’énergie
électrique.

Si le délai de réalisation et/ou les codts et conditions de raccordement ne sont pas maitrisables par EDSB au
moment de I'étude de raccordement, la demande de raccordement fait I'objet d’'une Proposition Technique et
Financiére (PTF) qui doit préalablement étre acceptée et signée par le Demandeur. Dans le cas contraire, la
demande de raccordement peut faire 'objet d’'une Convention de Raccordement directe.

1.1 Objet
La Convention de Raccordement est élaborée en fonction :

e de la demande de raccordement faite par le Demandeur et qualifiée recevable par EDSB apres
échanges éventuels,

¢ du Réseau existant ainsi que des décisions prises a propos de son évolution,

e le cas échéant, la décision de la commune ou de 'EPCI (Etablissement Public de Coopération
Intercommunale) compétent en matiére d’urbanisme concernant [autorisation du projet du
Demandeur.

La Convention de Raccordement a pour objet de préciser les modalités techniques, juridiques et financiéres du
raccordement de l'Installation du Demandeur au Réseau Public de Distribution HTA et en particulier, les
caractéristiques auxquelles elle doit satisfaire dans cette optique.

1.2 Périmeéetre contractuel

La Convention de Raccordement s’inscrit dans un dispositif contractuel comprenant un Contrat permettant
I'Accés au Réseau de Distribution (CARD | HTA et/ou CARD S HTA, Contrat Unique ou Contrat Intégré?) et
une Convention d’Exploitation.

La Convention de Raccordement comprend les piéces contractuelles suivantes :
e Les présentes Conditions Générales,

e Les Conditions Particuliéres et leurs annexes signées entre le Demandeur et EDSB, ci-apres désignés
« les Parties »,

Celles-ci constituent I'accord des Parties. Elles annulent et remplacent tous les contrats, lettres, propositions,
offres et conventions remis, échangés ou signés entre les Parties antérieurement a la date de signature de la
Convention de Raccordement et portant sur le méme objet.

En cas de contradiction ou de différence entre les pieces constitutives de la Convention de Raccordement, les
Conditions Particuliéres et leurs annexes prévalent sur les présentes Conditions Générales.

Dans le cadre de I'exécution de la Convention de Raccordement, EDSB rappelle au Demandeur l'existence de
sa Documentation Technique de Référence publiée a la date de signature des Conditions Particulieres de la
Convention de Raccordement, de son baréme de raccordement et de son Catalogue des Prestations.

La Documentation Technique de Référence expose les dispositions réglementaires applicables et les régles
techniques complémentaires quEDSB applique a I'ensemble des utilisateurs pour assurer l'accés au Réseau
Public de Distribution.

1 Contrat au tarif réglementé de vente d’électricité regroupant la fourniture d’électricité et I'accés et I'utilisation du réseau public de
distribution d’électricité
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Le bareme de raccordement, approuvé par la CRE, présente les modalités et les prix pour la facturation de
I'opération de raccordement des utilisateurs du Réseau Public de Distribution concédé a EDSB. Le Catalogue
des Prestations décrit et tarifie les prestations d’EDSB.

Ces documents sont accessibles a l'adresse Internet www.EDSB.fr. Les documents qu’ils comprennent
peuvent étre communiqués au Demandeur a sa demande écrite, a ses frais.

Le Demandeur reconnait avoir été informé préalablement a la conclusion de la Convention de Raccordement
de I'existence de ces documents.

EDSB tient également a la disposition du Demandeur le cahier des charges annexé a la convention de
concession pour le service public de distribution d'énergie électrique signé entre EDSB et l'autorité concédante
sur le territoire de laquelle est situé le Site objet de la Convention de Raccordement. Une copie dudit cahier
des charges est communiquée au Demandeur qui en fait la demande écrite, a ses frais.

2 Solution technique du Raccordement

La Convention de Raccordement présente la Solution technique du raccordement qui consiste en 'ensemble
des prescriptions auxquelles doit satisfaire I'Installation pour étre raccordée au réseau ainsi que la solution de
raccordement au Réseau Public de Distribution HTA :

e nécessaire et suffisante pour satisfaire I'évacuation ou I'alimentation en énergie électrique de
I'Installation conformément a la demande du Demandeur ;

e Qui emprunte un tracé techniquement et administrativement réalisable en conformité avec les
dispositions du cahier des charges de la concession ;

e conforme a la Documentation Technique Référence publiée, par EDSB, a la date de signature des
Conditions Particuliéeres de la Convention de Raccordement.

La solution technique de raccordement est élaborée suite aux résultats d’études réalisées par EDSB selon les
méthodes définies dans la Documentation Technique de Référence, publiée a la date de signature des
Conditions Particuliéres de la Convention de Raccordement, accessible a I'adresse Internet www.EDSB.fr.

La solution technique de raccordement est détaillée dans les Conditions Particuliéres de la Convention de
Raccordement.

2.1 Fréquence et tension des Ouvrages de Raccordement

L’installation est raccordée sur un réseau alternatif triphasé de fréquence 50 Hz dans le domaine de tension
HTA.
La tension nominale du réseau HTA est de 20 000 V. Si la tension contractuelle n’est pas spécifiée aux

conditions particulieres de la convention de raccordement, elle est considérée comme égale a la tension
nominale.

2.2 Puissance(s) de raccordement de I'Installation

Les Puissances de Raccordement en injection et/ou en soutirage utilisées pour établir la solution technique de
raccordement sont indiquées dans les Conditions Particuliéres de la Convention de Raccordement.

2.3 Structure du Raccordement de P’Installation

Pour assurer la possibilité de reprise en cas d’indisponibilité du réseau, le type de raccordement de la solution
de référence doit étre compatible avec la structure du réseau existant. L’étude de raccordement détermine la
structure du raccordement, en fonction du type de départ, du mode de raccordement, de la longueur de
raccordement et du bilan technico-économique, parmi les structures suivantes :

e encoupure d’artére,
e enantenne.

La structure du raccordement est indiquée dans les Conditions Particulieres de la Convention de
Raccordement.

2.4 Point De Livraison

Le Point De Livraison est le point physique auquel sont définis les flux de comptage et les engagements
qualité. Il correspond généralement a la Limite de Propriété définie a l'article 3.2.1 .

L’emplacement du Point De Livraison est précisé aux Conditions Particulieres de la Convention de
Raccordement.
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2.5 Capacités constructives de fourniture et d’absorption de puissance réactive

Le Demandeur met en ceuvre a ses frais dans son Installation de Production des machines disposant des
capacités constructives réglementaires de fourniture et d’absorption de puissance réactive. Ces dispositions
s’appliquent a toutes les machines, qu’elles soient synchrones, asynchrones, a aimant permanent et équipées
ou non d’électronique de puissance, couplées en permanence au Réseau Public de Distribution.

Le Demandeur dimensionne a ses frais son Installation de telle sorte que les besoins d’EDSB en réactif soient
satisfaits au moment du raccordement initial.

Lorsque ces besoins évoluent a la hausse, dans les limites constructives décrites dans les textes
réglementaires en vigueur, le Demandeur dispose d’un délai maximal de 6 mois a compter de la notification de
cette modification par le GRD EDSB pour mettre a la disposition du Distributeur, les capacités en énergie
réactive nécessaire a I'exploitation du Réseau Public de Distribution.

25.1 Les flux physiques au Point De Livraison sont des flux de soutirage
En 2012, la Puissance de Raccordement en Soutirage est associée a une tangente phi égale a 0,4.
2.5.2 Les flux physiques au Point De Livraison sont des flux d’injection

La puissance réactive fournie ou absorbée par I'Installation de Production est déterminée par EDSB en fonction
des impératifs d’exploitation du Réseau auquel est raccordée cette Installation comme suit.

La Puissance de Raccordement en Injection est associée a une bande de fonctionnement tangente phi min /
tangente phi max2.

La description des paramétres de la bande de fonctionnement, les consignes et les valeurs absolues des seulils
de cette bande pour l'Installation de Production a la date d’entrée en vigueur de la présente convention,
figurent dans les Conditions Particulieres de la Convention de Raccordement. Ensuite, ces valeurs pourront
étre revues par le distributeur au maximum une fois par an, en fonction de I'évolution des caractéristiques du
RPD et des utilisateurs.

Les modalités de calcul et de gestion de I'énergie réactive figurent dans le contrat permettant 'Accés au RPD
et son utilisation.

2.6 Contraintes particulieres liées a I'indisponibilité du réseau en situation
transitoire

La date prévue de mise a disposition définitive du raccordement de I'Installation indiquée dans les Conditions
Particuliéres de la Convention de Raccordement peut étre antérieure a la date de mise a disposition de
certains Ouvrages de Raccordement.

La date prévue de mise a disposition définitive du raccordement de ['Installation indiquée aux Conditions
Particuliéres de la Convention de Raccordement peut également étre antérieure a d’éventuelles mises en
service d’Installations de Production et/ou consommation, situées avant celle du Demandeur dans la file
d’attente, telle que définie dans la Procédure de Traitement des Demandes de Raccordement. Ces éventuelles
mises en service peuvent nécessiter des travaux de création ou d’adaptation d’ouvrages dont I'échéancier n’est
pas encore défini.

Dans I'attente de la finalisation de I'ensemble de ces travaux, lors de certaines phases d’exploitation, I'accés au
Réseau en soutirage ou en injection peut étre momentanément réduit (voire supprimé). Le Découplage des
Installations de Production peut étre demandé par le distributeur bien que la tension soit présente sur les
Ouvrages de Raccordement.

EDSB ne pourra pas étre tenu responsable des dommages causés au Demandeur du fait de ces
indisponibilités sans Coupure. Les modalités de décompte de ces indisponibilités de Réseau sont prises en
compte dans le Contrat permettant I'Accés au Réseau.

2A |a suite de I'étude une tangente positive correspondra & une consigne « injecter » c’est a dire a une énergie réactive fournie en période
de production,

= Exemple : I'étude donne tge [0; 0,1] =» la consigne sera injecter avec TanPhicomprise ente 0 et 0,1

A la suite de I'étude une tangente négative correspondra quant a elle & une consigne « soutirer » c’'est a dire a une énergie réactive
consommeée en période de production,

= Exemple : I'étude donne tge [-0,19 ;-0,09] =» la consigne sera soutirer avec TanPhi comprise entre 0,09 et 0,19
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3 Ouvrages de Raccordement

3.1 Description du Raccordement de I'Installation

Conformément au décret n°2007-1280 du 28 ao(t 2007, la consistance des Ouvrages de Raccordement au
Réseau Public de Distribution HTA d’une Installation de Production et/ou de consommation se caractérise par
I'extension de Réseau qui comprend :

¢ les Ouvrages nouvellement créés et si besoin créés en remplacement d’Ouvrages existants en HTA,

e le cas échéant la création ou la modification d’un poste de transformation HTB/HTA (jeux de barres
HTB et HTA, équipements de protection ainsi que les ouvrages de génie civil inclus),

e le cas échéant le réseau HTB nouvellement créé et si besoin le renforcement du réseau HTB pour
alimenter un nouveau poste de transformation nécessaire pour raccorder I'lnstallation du Demandeur ;

¢ les installations de comptage des utilisateurs raccordés dans le domaine de tension HTA.

Les différentes solutions de raccordement étudiées pour lever les contraintes et tenant compte des souhaits
exprimés par le Demandeur® sur la position du Point de livraison conduisent a proposer la réalisation
d’Ouvrages nouvellement créés et/ou d’Ouvrages créés en remplacement d’Ouvrages existants en HTA et
'adaptation éventuelle d’'Ouvrages du Réseau HTB.

La description des Ouvrages de Raccordement relatifs a I'extension de Réseau, en particulier la longueur des
canalisations souterraines ou aériennes créées ou adaptées, la nature et la section des conducteurs sont
précisées aux Conditions Particulieres de la Convention de Raccordement.

Le plan de situation et le plan de masse du raccordement de I'Installation au Réseau Public de Distribution
HTA figurent aux Conditions Particulieres de la Convention de Raccordement.

3.2 Caractéristiques détaillées des Ouvrages de Raccordement d’EDSB
3.2.1 Propriété et régime des Ouvrages de raccordement

Les Ouvrages de Raccordement situés en amont de la Limite de Propriété des Ouvrages de Raccordement, y
compris, dans des cas exceptionnels, ceux situés dans le domaine privé du Demandeur, font partie du Réseau
Public de Distribution concédé a EDSB. En aval de cette Limite, définie ci-aprés, les ouvrages, a I'exception le
cas échéant des appareils de mesure et de contréle mentionnés aux Conditions Particulieres de la Convention
de Raccordement, sont sous la responsabilité du Demandeur.

La Limite de Propriété des Ouvrages HTA est située :

e dans le cas d’'un raccordement souterrain, immédiatement en amont des bornes de raccordement des
extrémités de cables dans les cellules "arrivée" du Poste de Livraison,

e dans le cas du raccordement aérien avec support d’arrét en domaine privé et équipé d’'une remontée-
aéro-souterraine, immédiatement a 'amont des chaines d’ancrage du réseau aérien sur le support
d’arrét. Le support d’arrét, les mises a la terre, les chaines d’ancrage, la chaise support de la liaison
souterraine, les parafoudres et leurs prises de terre, et la liaison aéro-souterraine ligne-Poste de
Livraison sont la propriété du Demandeur.

La Limite de Propriété des Ouvrages de Raccordement est précisée aux Conditions Particulieres de la
Convention de Raccordement.

3.2.2 Réalisation des Ouvrages de raccordement

Les travaux d'adaptation ou de création des Ouvrages de Raccordement au Réseau Public de Distribution sont
réalisés sous la maitrise d'ouvrage d’EDSB conformément aux dispositions du Cahier des Charges de
concession pour la Distribution Publique d’Electricité sur le territoire de la commune ou est située I'Installation a
raccorder.

3.2.3 Cheminement des ouvrages du Réseau Public de Distribution sur des domaines privés
autres que celui du Demandeur

La traversée par les Ouvrages de Raccordement de terrains n’appartenant pas au Demandeur se fera
nécessairement avec un caractére d’intangibilité des Ouvrages. EDSB se charge d’obtenir les autorisations
nécessaires aupres des propriétaires des terrains empruntés. Une Convention de Passage sera signée entre
chaque propriétaire et EDSB. EDSB prendra en charge I'intégralité des frais des actes de régularisation des
conventions et d'indemnisation des propriétaires.

3Le raccordement de référence fixe le Poste de livraison et le Point de comptage en limite de parcelle du Demandeur.
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3.24 Exploitation, entretien et renouvellement
Les Ouvrages de raccordement définis dans ce paragraphe sont entretenus, exploités et renouvelés par EDSB.

Les conditions d’exploitation et d’entretien des ouvrages de raccordement sont définies dans la Convention
d’Exploitation.

Si, a titre exceptionnel et justifié par une impossibilité techniqgue ou administrative, le Poste de livraison
n’était pas directement accessible depuis le domaine public, le Demandeur devra en garantir 'accessibilité
permanente a EDSB et/ou a ses représentants afin de permettre a EDSB et/ou a ses représentants d’assurer
I'exploitation, I'entretien, le dépannage et le renouvellement des Ouvrages de Raccordement.

Les modalités de I'accés au Poste de livraison sont précisées dans les Conditions Particuliéres de la présente
Convention et dans la Convention d’Exploitation.

3.3 Caractéristiques détaillées des Ouvrages de Raccordement du Réseau Public
de Transport

Lorsque des créations ou adaptions des Ouvrages de Raccordement au Réseau Public de Transport sont
nécessaires pour permettre le raccordement de I'Installation au Réseau Public de Distribution, leur réalisation
est sous la maitrise d’ouvrage de RTE.

Une Convention de Raccordement signée entre EDSB et RTE fixe les modalités de réalisation des travaux
d'adaptation ou de création de ces Ouvrages ainsi que la date prévisionnelle de mise a disposition des
Ouvrages. Cette date tient compte de la réalisation des éventuels Ouvrages y compris ceux hors périmétre de
facturation. Cette date, communiquée par RTE, figure dans les Conditions Particuliéres de la Convention de
Raccordement du Demandeur.

3.4 Ouvrages et aménagements réalisés par le Demandeur
3.4.1 Aménagements sur le domaine privé du Demandeur

Les aménagements permettant le cheminement des liaisons de raccordement du Réseau Public de Distribution
HTA et de la liaison téléphonique permettant la télé relevé du Compteur sur le domaine privé du Demandeur
(passage en caniveau, gaines, pénétration et cheminement dans le Poste de Livraison jusqu’au tableau HTA)
sont réalisés sous la maitrise d’'ouvrage du Demandeur et aux frais de ce dernier, conformément aux
prescriptions I’EDSB. Avant le début des travaux EDSB, le Demandeur remettra a EDSB un plan de
recollement a échelle 1/200e (sous format papier et informatique au format « DWG ») du cheminement des
Ouvrages de Raccordement terminaux du Poste de Livraison sur le domaine privé.

Si, a titre exceptionnel et avec I'accord préalable et écrit ’EDSB, le Poste de Livraison ne se situe pas en
limite de domaine privé du Demandeur, la traversée des terrains du Demandeur par les Ouvrages de
Raccordement fera I'objet d'une Servitude Notariée assurant l'intangibilité des Ouvrages. Son enregistrement
est réalisé a I'initiative d’EDSB, aux frais du Demandeur.

Le Demandeur assume les frais d’entretien et de renouvellement de ces aménagements de génie civil sur son
domaine privé.

3.4.2  Exploitation, entretien et renouvellement

Le Demandeur assume les frais d’entretien et de renouvellement des aménagements permettant le
cheminement des Ouvrages du Réseau Public de Distribution HTA entre le point de livraison et la limite de sa
propriété (parcelle).

3.5 Conditions préalables a la réalisation des travaux

Les conditions préalables a la réalisation des travaux et donc a la mise a disposition des Ouvrages de
raccordement sont les suivantes :

e accord du Demandeur sur la PTF ou, sinon, sur les Conditions Particulieres de la Convention de
Raccordement, formalisé par la réception par EDSB d’un exemplaire daté et signé de la PTF ou, sinon
des Conditions Particulieres de la Convention de Raccordement sans modification ni réserve,
accompagné le cas échéant du reglement du paiement convenu dans ces documents.

e réception par EDSB de I'autorisation administrative de construire un réseau,

e réception par EDSB de l'autorisation de voirie et /ou des autorisations particulieres ou spécifiques
(SNCF, autoroute, voie navigable, ...)
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e le cas échéant, réception par EDSB de I'accord sur la Proposition de raccordement de la commune ou
de I'EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) compétent en matiére d’'urbanisme
concernant I'autorisation du projet du Demandeur,

e le cas échéant, réception par EDSB du dossier de compromis de constitution de servitude concernant
les ouvrages de raccordement implantés en domaine privé,

e le cas échéant, mise a disposition du terrain du poste HTB/HTA,
e le cas échéant, mise a disposition du génie civil du poste HTB/HTA,
¢ e cas échéant, mise a disposition des voiries (niveaux et alignements) pour la construction du Réseau,

e le cas échéant, réalisation de travaux complémentaires imposés par le demandeur, 'administration ou
par le gestionnaire de voirie

e le cas échéant, réalisation des travaux qui incombent a I'autorité concédante

e réalisation des travaux qui incombent au Demandeur et réception par EDSB (fourniture et pose du
fourreau...).

3.6 Modification des Ouvrages de Raccordement

Le raccordement de I'Installation décrit aux Conditions Particuliéres de la Convention de Raccordement prend
en compte le besoin, pour la méme entité juridique, d’'une extension HTA existante ou a créer pour les besoins
en soutirage et/ ou en injection. Si c’est le cas, la cession par le Demandeur de I'une de ses unités (production
ou consommation) constitue une modification de I'Installation a traiter selon les modalités prévues a l'article
10.3 des présentes Conditions Générales.

Les caractéristiques des ouvrages de raccordement sont susceptibles d’étre modifiées par le Distributeur en
fonction de I'évolution du Réseau. La Convention de Raccordement ne sera mise a jour, par voie d’avenant,
que si la structure du raccordement de I'Installation est modifiée, selon les modalités décrites a l'article 10.3
des présentes Conditions Générales.

Si au cours de I'exécution de la présente Convention, le Demandeur souhaite déplacer les Ouvrages de
Distribution Publique situés dans I'emprise de sa propriété privée, la Convention de Passage doit &tre mise en
conformité par EDSB aux frais du demandeur, le Demandeur supportera lintégralité des frais directs et
indirects liés au déplacement d’ouvrages.

4 Ouvrages de I'Installation

Les ouvrages relatifs a I'Installation intérieure doivent respecter les textes et normes en vigueur, notamment la
norme NF C13-100 et ses normes associées, ainsi que les prescriptions techniques d’'EDSB déclinées dans sa
Documentation Technique de Référence, publiée a la date de signature des Conditions Particuliéres de la
Convention de Raccordement sur le site Internet www.EDSB.fr.

Avant tout commencement d’exécution des travaux d’installations intérieures, le Demandeur demande a EDSB
I'approbation préalable et écrite ’EDSB en ce qui concerne le choix et 'emplacement des matériels constituant
le Poste de Livraison sur la base des prescriptions indiqguées dans les Conditions Particulieres de la
Convention de Raccordement et conformément au fascicule F53 publié sur le site Internet d'EDSB
www.EDSB.fr sous le nom : "Postes de transformation-client HTA - Conception et réalisation" .A ce titre, le
Demandeur ou son représentant transmet a EDSB avant la réalisation du Poste de Livraison, un dossier
contenant les informations suivantes :

e le schéma unifilaire HTA et BT du Poste de Livraison,
o le dispositif de protection NFC 13-100 et de protection de découplage

e les plans du local du Poste de Livraison, les emplacements du matériel électrique, des installations de
production (machines tournantes, onduleurs), des tableaux de comptage, des éventuels équipements
supplémentaires (PA, filtres, condensateurs...),

e les acces, et les passages des canalisations, dans le Poste de Livraison,
e les schémas des circuits de terre,
e les nomenclatures des matériels.

Avant la réalisation du Poste de Livraison, le Demandeur transmet également a EDSB le schéma unifilaire de
son Installation Intérieure, avec indication du raccordement des matériels décrits dans le présent document
(Compteurs, DEIE, réducteurs de mesure, filtres, machines de production, transformateurs, source de tension
autonomes ...).
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4.1 Poste de Livraison

Le Poste de Livraison est réalisé conformément aux dispositions de la norme NF C13-100 et des normes
associées en vigueur (NF C13-101, NF C13-102 et NF C13-103). Les matériels utilisés doivent suivre les
prescriptions de la Documentation Technique de Référence d’EDSB et doivent étre des matériels qui sont
reconnus aptes a I'exploitation et dont la liste figure dans le catalogue CAMAE publié sur le site Internet
d’EDSB, accessible a I'adresse Internet www.EDSB.fr.

La composition du Poste de Livraison est décrite aux Conditions Particulieres de la Convention de
Raccordement.

41.1 Protections rendues nécessaires par le raccordement au Réseau Public de Distribution HTA

Les protections installées au Poste de Livraison comportent ;

- une protection générale contre les surintensités et les courants de défaut a la terre conforme a la
réglementation en vigueur (protection dite NF C13-100), et autorisée par EDSB.

- une Protection de Découplage selon le guide UTE C15-400, et autorisée par EDSB.

En cas d’évolutions majeures du Réseau, notamment changement de régime de neutre au Poste Source,
partage d’'un départ direct, a I'issue de I'étude basée sur les nouvelles hypothéses, EDSB peut le cas échéant
demander au Demandeur la modification du type de protection. Cette modification est formalisée par avenant a
la Convention de Raccordement.

4.1.1.1 Dispositif de protection générale HTA du Poste de Livraison

Les décrets n°2003-229 du 13 mars 2003 et n°2008-386 du 23 avril 2008 et leurs arrétés d’application
imposent que toute Installation, respectivement de consommation ou de production d’énergie électrique,
raccordée au Réseau Public de Distribution HTA soit équipée d’un dispositif de protection permettant d’éliminer
les défauts. Ce dispositif est installé dans le Poste de Livraison conformément aux prescriptions de la norme
NFC 13-100. Les relais de protection doivent étre choisis dans une liste de matériels qui sont déclarés aptes a
I'exploitation et qui figurent dans la Documentation Technique de Référence d’EDSB.

Les caractéristiques des dispositifs de protection contre les surintensités, les courants de défaut a la terre et du
dispositif de détection des courants de défaut du Réseau sont présentées aux Conditions Particulieres de la
présente convention.

EDSB réalise les vérifications initiales préalablement & la mise en service de I'Installation. Ensuite, les
vérifications périodiques seront réalisées conformément a la réglementation.

4.1.1.2 Protection de Découplage en cas d'injection possible sur le Réseau Public de
Distribution HTA

Lorsque I'Installation est équipée de moyens de production, le Demandeur fournit et installe par ses soins et a
ses frais une Protection dite de Découplage destinée a interrompre la production lorsqu’un défaut survient sur
le Réseau Public de Distribution HTA ou le Réseau Public de Transport.

Les Protections de Découplage doivent étre choisies parmi différents types de protection HTA décrite dans le
guide pratique UTE C 15-400 et selon la note « Etude de la protection de découplage pour le raccordement
d’une production décentralisée en HTA » publiée dans la Documentation Technique de Référence d’EDSB. Les
réglages des protections de découplage calculés par EDSB seront précisés dans les conditions particuliéres du
présent contrat.

EDSB réalise les vérifications initiales préalablement a la mise en service de ['Installation. Ensuite, les
vérifications périodiques seront réalisées conformément a l'arrété du 6 juillet 2010 Et aux prescriptions de la
DTR du Distributeur.

Les groupes de production peuvent subir des pertes de synchronisme lors de défauts biphasés ou triphasés
proches du Poste de Livraison. Il peut en résulter des arréts intempestifs voire des dégats au matériel suite a
une perte de synchronisme. Le Demandeur prend a ses frais les dispositions adaptées dans son Installation
pour y remédier.
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Dans le cas d’'une Installation de Production comportant des Installations de Consommation, I'alimentation de
la totalité ou d’'une partie de I'Installation de Consommation du Site par un ou plusieurs générateurs découplés
du Réseau est autorisée sous réserve des dispositions constructives particuliéres garantissant :

e soit le maintien en fonctionnement de la Protection de Découplage,

e soit les dispositions de sectionnement appropriées pour éviter tout risque de mise sous tension du
Réseau par les groupes de production ou de secours.

Les caractéristiques de la Protection minimale nécessaire au bon fonctionnement du Réseau figurent aux
Conditions Particuliéres de la Convention de Raccordement.

4.1.1.3 Circuits de mesure protection

Les réducteurs de mesure (transformateurs de tension et transformateurs de courant) doivent répondre aux
prescriptions de la Documentation Technique de Référence comptage d’EDSB. Cette derniére est accessible
sur le site dEDSB a l'adresse Internet www.EDSB.fr. Le Demandeur fournit en outre a EDSB leurs proces-
verbaux d’'essais datés de moins de 6 mois.

Ces circuits de mesure sont dédiés a ces protections. Le Demandeur a toutefois la possibilité d’utiliser des
transformateurs de tension a double enroulement au secondaire, donc un pour les besoins d’EDSB et un pour
ses propres besoins aprés avoir préalablement soumis a EDSB la puissance consommée par ces besoins et
obtenu son accord écrit.

L’intégralité des circuits de mesure protection, en particulier les coffrets de regroupement, les cables sous
écran cuivre de liaison entre transformateurs de mesure et borniers d’entrée des protections, les boites
d’essais tension des circuits protection, et les protections des circuits de mesure de tension sont fournis et
réalisés par le Demandeur et a ses frais.

La description des réducteurs de mesure installés pour le dispositif de protection figure aux Conditions
Particuliéres de la Convention de Raccordement.

4.1.2 Indicateurs de passage de défaut

Le Poste de Livraison peut étre équipé d’un ou plusieurs dispositifs a détecteur de défaut donnant a EDSB une
aide a la conduite. Si ce Poste de Livraison est en outre équipé d’un dispositif de télécommande des cellules
arrivée, les détecteurs de défaut sont connectés avec ce dernier.

Le Demandeur met a disposition ’EDSB les tores de mesure (qui seront installés par EDSB), fourni et installe
les éventuelles prises de potentiel, les circuits issus des réducteurs de mesures, les signalisations et
I'alimentation auxiliaire des détecteurs.

Les dispositifs de détection de défaut sont remis gratuitement par le Demandeur a EDSB. lls sont contrélés,
entretenus et renouvelés par EDSB.

La description des indicateurs de passage de défaut figure aux Conditions Particuliéres de la Convention de
Raccordement.
4.1.3 Régime de neutre

Dans une Installation connectée au réseau public de distribution d’électricité HTA, aucun régime de neutre HTA
ne doit étre créé (méme par un générateur homopolaire).

4.2 Dispositif de comptage
Le dispositif de comptage sert a mesurer en particulier :

e au titre du Contrat d’Accés au Réseau Injection, les énergies actives injectées, réactives injectées et
éventuellement soutirées pendant la production par I'lnstallation de Production au Point de livraison.

e au titre du Contrat comportant les clauses d’accés au Réseau en Soutirage, les énergies actives et
réactives soutirées par I'lnstallation de Consommation au Point de livraison,

Ce dispositif comprend généralement les équipements suivants :

e un (ou des) compteur(s) et son (leurs) tableau(x) de comptage, ainsi que des accessoires de comptage
installés sur ou a proximité de I'armoire de comptage et assurant des fonctions liées, soit a I'accés a la
mesure (boites d'essai), soit aux communications nécessaires a la télégestion des compteurs
(interface, modem, aiguilleur, ...) ou aux installations du Demandeur (bornier client, appareil de
découplage, interface, ...) ;
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e des transformateurs (ou réducteurs) de mesure, comprenant a minima des transformateurs de courant
et éventuellement des transformateurs de tension (cas du comptage en HTA uniquement) ;

e Les circuits de mesure, c'est-a-dire les cables assurant la liaison entre les compteurs et les
transformateurs de mesure et I'alimentation du dispositif de comptage (circuits courant et tension) et
dénommés « cables de mesure » ; associés & des accessoires de raccordement des circuits de
mesures (borniers, coupe-circuit, porte- fusibles, shunt, ...) ;

e une (ou plusieurs) liaisons téléphoniques nécessaires a la télégestion du (ou des) Compteur(s).et
reliant le dispositif de comptage au réseau téléphonique public (filaire) ;

e une alimentation auxiliaire, si nécessaire. La continuité de cette alimentation doit étre au moins
équivalente a la continuité de I'alimentation du Point De Livraison. Cette alimentation doit étre prise sur
un circuit spécifique. En effet, afin d'assurer les opérations de maintenance, et d’éventuelles
modifications du Dispositif de comptage appartenant a EDSB, le Demandeur doit pouvoir consigner
cette alimentation sur demande d’EDSB, sans répercussion sur I'alimentation de son Site

Le Dispositif de comptage est installé dans un local dédié mis a disposition gratuitement par le Demandeur.
L’ensemble des équipements du Dispositif de comptage sont mis en service, controlés et scellés par EDSB.

En contrepartie des fournitures, installations, entretiens et contrbles assurés par EDSB, une composante
annuelle de comptage prévue par les tarifs d’utilisation des Réseaux Publics de Transport et de Distribution
d’électricité est facturée au titre du (des) Contrat(s) d’Accés au Réseau Public de Distribution en injection et en
soutirage.

En cas de modification de I'Installation du Demandeur nécessitant une adaptation du Dispositif de comptage,
celle-ci sera réalisée et facturée par EDSB au Demandeur selon les dispositions du Catalogue des Prestations
(hormis les modifications concernant les transformateurs de mesure des comptages raccordés en HTA).

Toute intervention du Demandeur sur les installations dont il a la responsabilité doit faire I'objet d'une
information a EDSB et est soumise a accord préalable et écrit d'EDSB dés lors que cette intervention peut
avoir un impact temporaire ou durable sur la qualité de fonctionnement du dispositif de comptage (mise hors
tension/remise sous tension, déplacement, intervention sur un raccordement, ...).

La description du dispositif de comptage est précisée aux Conditions Particulieres de la Convention de
Raccordement.

4.2.1 Compteurs et panneaux

Les Compteurs sont fournis, installés et entretenus par EDSB. Les tableaux de comptage sont fournis et
entretenus par EDSB. lIs sont installés par I'utilisateur.

4.2.2 Transformateurs de mesure du Dispositif de comptage
Concernant les transformateurs de mesure, les dispositions sont les suivantes.

*  Lorsque le comptage est raccordé en HTA (entre le Réseau Public de Distribution et le transformateur
de puissance HTA/BT), les transformateurs de mesure sont fournis, installés et entretenus par le
Demandeur a ses frais

*  Lorsque le comptage est raccordé en Basse Tension (entre le transformateur de puissance HTA/BT et
les installations du Demandeur), les transformateurs de mesure sont fournis par EDSB. lls sont
installés par le Demandeur a ses frais : les réles respectifs ’EDSB et du Demandeur sont précisés aux
Conditions Particulieres de la Convention de Raccordement. Les transformateurs de mesure BT sont
entretenus par EDSB.

Les réducteurs de mesure (transformateurs de courant et de tension) doivent répondre aux prescriptions de la
Documentation Technique de Référence comptage d’EDSB. Cette derniére est accessible sur le site d'EDSB a
l'adresse Internet www.EDSB.fr. lls doivent étre déclarés aptes a I'exploitation par EDSB. Le Demandeur
fournira en outre gratuitement a EDSB leurs procés-verbaux d’essais datés de moins de 6 mois.

Afin de permette a tout moment des opérations de maintenance et de télé relevé, le compteur réalisant la
mesure des énergies transitant par un point de Livraison doit rester sous tension tant qu’il y a continuité de la
tension a ce point de Livraison, hors période d’entretien exigeant une séparation de l'installation du Réseau
Public de Distribution.

La description des réducteurs de mesure du dispositif de comptage est indiquée dans les Conditions
Particuliéres de la Convention de Raccordement.
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4.2.3 Circuits de mesure

Les constituants des circuits de mesure (cables de mesure et accessoires de raccordement des circuits de
mesures) sont fournis par le Demandeur a ses frais: les réles respectifs 'EDSB et du Demandeur sont
précisés aux Conditions Particulieres de la Convention de Raccordement. Les circuits de mesure sont installés
et entretenus par le Demandeur & ses frais. lls font partie du Réseau Public de Distribution.

Ces circuits de mesure sont a usage exclusif d’EDSB.

4.3 Installations de télécommunication

43.1 Installations de télécommunication pour la téléreléve, la télémaintenance ou la qualimétrie

Le Demandeur met gratuitement a disposition d’EDSB les installations de communication nécessaires a la
téléreléve du ou des compteurs, a la télé maintenance et aux appareils de mesure de qualimétrie.

A ce titre, il doit fournir autant d'accés au Réseau Téléphonique Commuté que d’appareils a télé relever ou a
télé maintenir (par ligne directe, par Autocommutateur SDA si celui-ci n’utilise pas la technologie IP, le choix
doit étre validé par EDSB).

L'Installation de télécommunication est constituée d'une ou plusieurs lignes téléphoniques raccordées au
Réseau Téléphonique Commuté éventuellement prolongées au travers de l'installation téléphonique privée du
Demandeur jusqu'au conjoncteur ou la prise téléphonique située a l'intérieur ou a proximité immédiate de
I'armoire supportant I'appareil concerné.

Ces lignes RTC sont de type analogique. L’'usage de ligne de type numérique n’est pas autorisé.
L’acceés téléphonique peut étre :

1. soit de type "sélection directe a l'arrivée" (SDA), de type analogique et prise sur un numéro de
l'autocommutateur, si le Site en est équipé ; dans ce cas, le schéma de raccordement devra étre
réalisé selon les dispositions décrites dans la Documentation Technique de Référence ;

2. soit fournie directement par un opérateur téléphonique ;

EDSB précise dans les Conditions Particulieres de la Convention de Raccordement 'architecture retenue.

Dans tous les cas, la ligne doit étre équipée par I'Utilisateur des dispositifs de protection exigés par I'opérateur
téléphonique pour les Installations de télécommunication en environnement électrique (isolation galvanique).

Le Demandeur prend & sa charge les frais relatifs a la réalisation de la ou des liaisons téléphoniques et a la
mise a disposition des accés au Réseau Téléphonique Commuté pour le ou les appareils concernés c'est a
dire la pose du cable jusqu’au panneau ou armoire supportant 'appareil (panneau de comptage par exemple),
le raccordement éventuel du cable c6té autocommutateur, ainsi que les essais. Le raccordement du cable et sa
mise en service coté appareil sont réalisés a la charge d’EDSB.

Dans le cas ou la ligne est posée et exploitée par un Opérateur téléphonique, EDSB prend a sa charge les frais
d'abonnement correspondant et assure le transfert d'abonnement.

A défaut de la mise a disposition par le client d’'une ligne RTC (Réseau Téléphonique Commuté) conforme et
fonctionnelle, une solution palliative de relevé par GSM pourra étre mise en ceuvre par EDSB, afin de pouvoir
mesurer les consommations et/ou injections du point de connexion. Cette prestation est facturée au
Demandeur conformément au Catalogue des Prestations publié sur le site Internet ’EDSB.

A la mise en service du Dispositif de comptage, si la liaison téléphonique due par le Demandeur au titre du télé
relevé n'est pas opérationnelle, EDSB procéde, a titre transitoire, au relevé des index du ou des Compteurs par
une solution provisoire. La facturation de I'énergie est alors établie sur la base de ces index. La mise en service
ultérieure de la liaison téléphonique nécessite une prestation complémentaire payante aux conditions prévues
dans le Catalogue des Prestations d’EDSB.

4.3.2 Installations de télécommunication spécifiques au dispositif d’échange d’informations
d’exploitation (DEIE)

Dans le cas de la mise en place d'un dispositif d’échange d’informations d’exploitation, le Demandeur met
gratuitement a disposition d’'EDSB un accés au support de télécommunication spécifié dans les Conditions
Particuliéres de la Convention de Raccordement.
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4.4 Dispositifs de verrouillage interdisant la mise en paralléle de plusieurs sources

Les Conditions Particuliéres de la convention indiquent les dispositions a prendre pour éviter toute mise en
paralléle de sources si I'lnstallation du Demandeur présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

¢ I'Installation est alimentée par plusieurs Postes de Livraison,
¢ [Installation est alimentée, en sus du Poste de Livraison, par une canalisation BT,

¢ I'Installation comporte une source de tension dont le fonctionnement en paralléle avec le Réseau est
interdit par la Convention de Raccordement.

45 Bascules des auxiliaires des Installations de Production

Dans le cas ou I'alimentation des auxiliaires de I'Installation de Production n’est pas réalisée en aval du ou des
Compteur(s) mesurant les énergies active et réactive injectées au(x) Point(s) De Livraison, le Demandeur
pourra metire en ceuvre a ses frais, si les niveaux de tension sont compatibles, une Bascule sur le circuit
d’alimentation des auxiliaires de I'Installation de Production permettant de livrer au Réseau une énergie nette
d’auxiliaires.

La Bascule sera réalisée par un inverseur ou deux organes de coupure a asservissement mécanique ou
électrique empéchant la fermeture de I'organe de coupure ouvert avant I'ouverture de I'organe de coupure
fermé, ces conditions garantissant I'absence de risque de mise en paralléle de deux sources.

Le cas échéant, les Conditions Particulieres de la Convention de Raccordement indiquent la présence de
Bascules dans I'Installation.

4.6 Dispositif de télécommande des cellules arrivée du Réseau

Le Demandeur peut demander a EDSB la télécommande de I'ouverture/fermeture du ou des interrupteurs des
cellules "arrivée" du Réseau conformément au Catalogue des Prestations.

Ce dispositif comprend notamment les éguipements suivants :
e une interface télécommandée de manceuvre des interrupteurs motorisés,
e une liaison téléphonique,
e une alimentation alternative,

e des cables de liaisons entre I'interface de télécommande et les interrupteurs motorisés du Poste de
Livraison,

e des cables de liaisons entre l'interface de télécommande et les détecteurs de défaut.

La mise a disposition, puis la maintenance et le renouvellement par EDSB de ce Dispositif de télécommande
sont facturée dans les conditions définies dans le Catalogue des Prestations d’EDSB.

Le Demandeur établit a ses frais la motorisation des interrupteurs, les liaisons entre l'interface, les interrupteurs
de lInstallation et les détecteurs de défaut. Il établit également I'alimentation alternative de l'interface et la
liaison téléphonique.

Les autres équipements du dispositif sont fournis et installés par EDSB et sont intégrés au Réseau Public de
Distribution.

Les Conditions Particuliéres de la Convention de Raccordement indiquent si une telle interface est retenue.
4.7 Dispositif d’Echange d’Informations d’Exploitation (DEIE)

Un Dispositif d’Echange d’Informations d’Exploitation est installé chez le Demandeur, conformément aux cas
prévus dans la Documentation Technique de Référence d’EDSB ou a sa demande.

La mise en place de ce dispositif, uniguement disponible a la location, est effectuée par EDSB et est facturée
dans les conditions définies dans le Catalogue des Prestations. A ce titre, le DEIE fait partie du Réseau Public
de Distribution concédé et il est contrdlé, entretenu et renouvelé a ses frais par EDSB.

Les prestations d’EDSB comprennent donc, outre la pose, le raccordement au bornier interruptible de I'appareil
et du compteur, la configuration et le paramétrage ainsi que les différents essais préalables a sa mise en
conduite.
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Pour faciliter la coordination des travaux, le Demandeur (ou son installateur) peut assurer la prestation de pose
du boitier du DEIE.Dans ce cas, le Demandeur (ou son installateur) :

- enléve le boitier dans les locaux EDSB,
- fixe, dans le poste de livraison, les rails verticaux nécessaires a la pose du coffret
- accroche le boitier DEIE sans le raccorder

N

Ce dispositif est raccordé a une alimentation alternative et a une liaison de télécommunication mises a
disposition par le Demandeur.

Ce dispositif est relié a I'Installation de production et au compteur d’énergie (liaison de télé-information) par
l'intermédiaire d’'un bornier de raccordement fourni par le Demandeur suivant les spécifications définies dans la
Documentation Technique de Référence, publiée sur le site Internet ’EDSB. La Limite de Propriété est située
au niveau de ce bornier de raccordement.

La répartition des activités de pose et de raccordement est synthétisée dans le schéma suivant :

Liaison téléphonique

RTC raccordée par
. Coffret DEIE
Cir EDSB en direct au
= coffret en cas d’usage
d’un céble surisolé
Compteur Entréeskborties
S Almeriation 24
{soutirage) 230 Phase + neutre
| Sgnaisstions Tdévdarde Tddinfos
Consigne
(12v=) 4-20mA
I A
(injecion)
Cireit de
telénformation

Pose et connexion par EDSB

Pose et connexion par Producteur

Les précisions sur les informations et demandes d’action échangées ainsi que leur utilisation sont données
dans les conditions particuliéres de la convention d’exploitation du Site.

4.8 Propriété des Dispositifs de télésurveillance et téléconduite

En ce qui concerne les alimentations en courant alternatif, la Limite de Propriété est située au niveau des
borniers d’entrées des armoires support des appareils de téléconduite et/ou télésurveillance.

En ce qui concerne les circuits “courant” issus des tores de mesures et les éventuels circuits “tension” issus
de prises de potentiel, I'ensemble des circuits de mesure fait partie du Réseau Public de Distribution concédé,
tores et prise de potentiel compris.

L'Installation de télécommunication nécessaire au Dispositif de comptage est constituée d'une liaison
téléphonique raccordée au Réseau Téléphonique Commuté en aval du conjoncteur ou de la prise téléphonique
située a l'intérieur de I'armoire de comptage. Cette liaison est fournie par le Demandeur.

En ce qui concerne les circuits d’information du Demandeur, la Limite de Propriété est située au niveau du
bornier client ou télé information.

En ce qui concerne les lignes téléphoniques du Réseau Téléphonique Commuté, la Limite de Propriété est
située aux conjoncteurs ou prises téléphoniques a l'intérieur des armoires support des appareils.

4.9 Dispositif de filtrage pour limiter les perturbations du signal tarifaire

Si I'lnstallation du Demandeur perturbe la transmission du signal tarifaire au-dela des limites admises, un
dispositif de filtrage du signal tarifaire doit obligatoirement étre installé dans I'lnstallation du Demandeur.
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Le Demandeur fait réaliser a ses frais la pose du filtre actif ou passif, et en assure a ses frais son exploitation,
son entretien et son renouvellement. Il en est le propriétaire exclusif et assume seul les responsabilités
afférentes en cas d’anomalie de fonctionnement de celui-ci.

Le Demandeur fera également réaliser a ses frais les vérifications initiales et périodiques éventuelles ainsi que
les essais de mise en service de chaque filtre.

La prévention des risques de perturbation du signal tarifaire constitue une obligation de résultats du
Demandeur qui engage sa responsabilité telle que prévue a l'article 8 des présentes Conditions Générales.

Les Conditions Particulieres de la Convention de Raccordement indiquent les caractéristiques des filtres a
installer dans I'Installation du Demandeur.

49.1 Filtre actif

Chaque filtre actif mis en ceuvre doit étre est équipé d’'un dispositif d’autocontrdle et de surveillance de
'appareil. Le Demandeur raccordera a ses frais ce dernier via un modem a une ligne téléphonique dédiée
permettant a EDSB une télé consultation des alarmes et des données stockées. Le Demandeur remettra
gratuitement & EDSB l'outil informatique de télé consultation.

Chagque filtre actif mis en ceuvre devra étre autorisé d’emploi par EDSB.

EDSB pourra demander le découplage, voire le découplage d’'urgence de I'Installation de Production du
Demandeur en cas d’anomalie de fonctionnement du filtre signalée a EDSB par le dispositif de surveillance.

4.9.2 Filtre passif

Conformément a la réglementation, des mesures d'impédance, avant la période de production et au moins une
fois par mois pendant cette période, sont effectuées afin de contréler la fréquence de coupure de chaque filtre
passif. Si cette derniére sort des limites admises, un nouveau réglage est effectué par le Demandeur.

La vérification annuelle avant la période de production doit étre effectuée aux frais du Demandeur par un
organisme de contrdle qualifié. Le rapport annuel correspondant est mis a disposition ’'EDSB.

EDSB pourra demander le découplage, voire le découplage d'urgence de l'Installation de Production du
Demandeur en cas d’échec ou de difficulté d’émission du signal tarifaire et d’anomalie de fonctionnement du
filtre constatée par EDSB. Le contréle par EDSB du bon fonctionnement de chaque filtre passif est réalisé au
moyen d'un appareil de contréle de la tension a 180 Hz et 167 Hz au poste HTB/HTA, cet appareil est muni
d'une alarme réglée sur un seuil minimal.

4.10 Dispositif de filtrage pour limiter les injections de courants harmoniques

Si I'lnstallation du Demandeur injecte des courants harmoniques ne permettant pas a EDSB de respecter ses
engagements en terme de tensions harmoniques, le Demandeur doit mettre en ceuvre dans son Installation un
dispositif de filtrage des courants harmoniques permettant de ramener les courants harmoniques a des niveaux
admissibles au Point De Livraison. Le Demandeur en supporte seul les frais d’installation, d’exploitation,
d’entretien et de renouvellement.

Les Conditions Particulieres de la Convention de Raccordement indiquent les Postes de Livraison concernés et
les caractéristiques des filtres installés dans I'Installation du Demandeur.

4.11 Compensation du déséquilibre de tension

Conformément a la réglementation en vigueur, si la contribution individuelle de I'Installation a la Tension
Inverse a chacune des limites de concession sur le Réseau Public de Distribution HTA et le Réseau Public de
Distribution BT dépasse la limite réglementaire, le Demandeur doit mettre en ceuvre a ses frais un dispositif
permettant de ramener cette contribution individuelle a la limite admissible.

Les Conditions Particuliéres de la Convention de Raccordement indiquent les Postes de Livraison concernés
dans I'Installation du Demandeur.

4.12 Mise sous tension des transformateurs de puissance de I'Installation

Si & une Limite de Propriété des ouvrages, la mise sous tension par le Réseau Public de Distribution HTA des
transformateurs HTA/BT et HTA/HTA de I'Installation provoque des fluctuations rapides de tension supérieures
aux limites réglementaires, le Demandeur doit modifier a ses frais les caractéristiques de ses transformateurs
ou procéder a leur mise sous tension séquentielle pour ramener les fluctuations rapides de tension sous les
limites réglementaires a cette Limite de Propriété. Si ces dispositions sont insuffisantes, un Point Commun de
Couplage est défini en amont de la Limite de Propriété. Les Conditions Particulieres de la Convention de
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Raccordement indiquent les Postes de Livraison concernés et les dispositions retenues. Ces dispositions sont
également indiquées dans la Convention d’Exploitation.

4.13 Disposition pour le couplage des générateurs de I'installation de Production

Si, au Point de Livraison de [l'Installation, les couplages et découplages des générateurs de l'Installation
génerent des niveaux de papillotement supérieurs aux limites admissibles indiquées aux Conditions
Particuliéres de la Convention de Raccordement, le Demandeur mettra en ceuvre a ses frais des dispositifs
permettant de limiter le nombre de couplages et éventuellement de transitions entre enroulements sur chacun
des générateurs, voire sur 'ensemble des générateurs. Si ces dispositions sont insuffisantes, un Point
Commun de Couplage est défini en amont de la Limite de Propriété.

Les Conditions Particuliéres de la Convention de Raccordement indiquent les Postes de Livraison concernés et
les dispositions retenues. Ces dispositions sont également indiquées dans la Convention d’Exploitation.

4.14 Prise et cessation de charges

Conformément a la réglementation, le Demandeur mettra en ceuvre a ses frais un dispositif permettant de
limiter la vitesse de montée et de baisse de puissance de I'Installation sur chacun des Postes de Livraison. A
compter de la mise en service de I'Installation, le réglage du dispositif est fixé a 4MW/min. Ces réglages sont
indiqués dans la Convention d’exploitation.

5 Perturbations et continuité de I’alimentation

5.1 Perturbations et continuité de I’alimentation venant du Réseau

5.1.1 Engagements standards d’EDSB

Les engagements d’'EDSB en termes de qualité de I'onde (fluctuations rapides et lentes, déséquilibres et
fréquence) et de continuité de fourniture (coupures sur travaux et coupures hors travaux) applicables au Point
De Livraison, ainsi que les modalités d’interruption de service ou de diminution de capacités d’injection sont
décrits dans le Contrat permettant 'Acces au Réseau Public de Distribution HTA et sont déclinés en fonction
de la zone d’alimentation.

Les Conditions Particulieres de la Convention de Raccordement peuvent toutefois stipuler que les limites
réglementaires aux perturbations générées par I'Installation sont applicables a un Point Commun de Couplage
situé en amont de la Limite de Propriété. En contrepartie, le Distributeur s’engagera a ce Point Commun de
Couplage sur le niveau maximal de cette perturbation venant du Réseau Public de Distribution HTA. Dans ce
cas, le Distributeur ne peut pas étre tenu responsable des dommages causés au Demandeur en cas de
dépassement au Point de Livraison des niveaux standards d’engagement mentionnés dans le Contrat
concernant I'accés au RPD et son utilisation.

La zone d’alimentation et la tension contractuelle sont définies aux Conditions Particuliéres de la Convention
de Raccordement.

5.1.2 Engagements d’EDSB spécifiques au raccordement de I’'Installation de Production
lls portent sur :

e les effacements causés par les congestions sur le Réseau y compris le Réseau de Transport,

e surlesindisponibilités avec ou sans coupure en situation transitoire,

e ainsi que les indisponibilités du réseau d’évacuation avec ou sans coupure pour interventions de
maintenance, renouvellement ou adaptation

Ces engagements sont détaillés aux Conditions Particuliéres de la Convention de Raccordement.

5.1.3 Tenue de I’Installation de Production en Régime Normal et en Régime Perturbé

Conformément a l'article 12 de l'arrété du 23 avril 2008, I'Installation du Demandeur doit étre congue pour
pouvoir fonctionner en permanence dans des conditions normales de fréquence et de tension sur le Réseau et
pendant au moins vingt minutes sans perte de puissance supérieure a 5 % lorsque la tension (U) au Point De
Livraison s’écarte de la tension contractuelle (Uc) comme suit : 0,9 Uc< U < 0,95 Uc ou 1,05 Uc< U < 1,1 Uc.

Dans le cadre du Décret N° 2008-386 du 23 avril 2008, tout producteur, dont la Pmax de son Installation de
Production est supérieure ou égale a 5 MW, doit respecter les prescriptions de tenue en régime perturbé dont
les modalités d’application sont détaillées dans la Documentation Technique de Référence d’EDSB.
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La Tenue en Régime Perturbé de l'Installation du Demandeur constitue une obligation de résultats qui engage
la responsabilité du Demandeur dans les conditions prévues a l'article 8 des présentes Conditions Générales.

5.2 Perturbations générées par I'Installation

EDSB vérifie, conformément a sa Documentation Technique de Référence publiée a la date de signature des
Conditions Particulieres de la Convention de Raccordement et aux éléments techniques précisés dans les
fiches de collecte, que I'Installation du Demandeur respecte bien les prescriptions réglementaires en vigueur,
lors de la mise en service et pendant la durée du raccordement au Réseau Public de Distribution de
I'Installation objet de la Convention de Raccordement.

Au titre de la Convention de Raccordement, les dispositions constructives et organisationnelles de I'Installation
doivent permettre au Demandeur de limiter les perturbations qu’elle génére sur le Réseau Public de
Distribution aux niveaux réglementaires fixés par l'arrété du 17 mars 2003 pour les installations de
consommation d’énergie électrique ou par l‘arrété du 23 avril 2008 pour les installations de production
d’énergie électrique. Ces niveaux réglementaires sont applicables aux Point de Livraison défini aux Conditions
Particulieres de la Convention de Raccordement.

Par ailleurs I'Installation doit étre conforme aux obligations réglementaires et aux normes relatives a la
compatibilité électromagnétique des installations raccordées sur le réseau public de distribution HTA, en
vigueur.

La limitation des perturbations que l'Installation génére sur le Réseau Public de Distribution de par ses
dispositions constructives et organisationnelles constitue une obligation de résultats qui engage la
responsabilité du Demandeur dans les conditions prévues a l'article 8 des présentes Conditions Générales.

Les limites réglementaires a respecter sont rappelées en annexe des Conditions Particulieres de la Convention
de Raccordement.

5.3 Obligation de prudence du Demandeur

Si le Demandeur le sollicite par écrit, EDSB lui adresse les informations sur les conditions de qualité et de
continuité de l'alimentation électrique de son Installation, sur leurs évolutions envisageables ainsi que sur les
mesures habituelles que le Demandeur peut prendre pour minimiser les conséquences des aléas de
distribution, tout particulierement s'il a subi des dommages suite a une perturbation électrique.

Il appartient au Demandeur, diment informé des aléas, de prendre, a ses frais, les mesures économiquement
raisonnables et techniquement efficaces pour en minimiser, dans la mesure du possible, les conséquences sur
son Installation. Il peut s’agir, a titre d'exemples, de l'optimisation des schémas électriques, de la pose de
dispositifs d'arrét d'urgence, de la mise en place d'onduleurs ou de groupes de sécurité.

6 Mise en service de I'Installation

Avant toute mise en service de son Installation, le Demandeur adresse a EDSB une demande écrite précisant
I'échéancier des mises sous tension souhaitées en précisant s’il s’agit d’'une mise sous tension pour essai ou
mise en service définitive.

Les prestations relatives a la mise en service de I'Installation sont facturées conformément au Catalogue des
Prestations publié sur le site Internet www.s.fr.

La signature sans réserves par les parties de la Convention de Raccordement est impérative avant toute mise
en service de l'Installation électrique du Demandeur.

6.1 Controle de performances des installations de production raccordées aux
réseaux publics d’électricité HTA

Toute installation de production pour laquelle la Proposition Technique et Financiere a été acceptée apres
l'entrée en vigueur de l'arrété du 6 juillet 2010 précisant les modalités du contréle des performances des
installations de production raccordées aux réseaux publics d’électricité en moyenne tension (HTA) et en haute
tension (HTB), doit faire I'objet d’'un contrdle de performances avant sa mise en service.
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Il existe trois types de contrble :

a) Un contrble a effectuer avant la premiére mise en service de toute nouvelle installation de production ou, le
cas échéant, avant la remise en service s’il s’agit d’'une installation de production déja raccordée ayant subi
une modification substantielle* ou ayant été arrétée® pendant plus de deux ans.

b) Un contrble a effectuer périodiquement au cours de la vie de l'installation de production pour vérifier le
maintien dans le temps des performances initiales.

¢) Un contrOle a effectuer ponctuellement, aprés constatation d’'un dysfonctionnement d’une installation de
production.

Les modalités de réalisation des trois types de contrdle a effectuer en application des articles 8, 12 et 16 bis du
décret du 23 avril 2008 modifié sur les installations de production raccordées en moyenne tension (HTA) a un
réseau public d’électricité sont définies dans la Documentation Technique de Référence.

6.2 Convention d’Exploitation

Parallelement a la Convention de Raccordement et préalablement a la premiére mise sous tension de
I'Installation, une Convention d'Exploitation est établie entre les Parties.

Cette Convention d’Exploitation aura notamment pour objet, pour les ouvrages et installations respectifs de
chaque Partie, de définir :

o les relations entre les personnes chargées de la conduite, de I'exploitation et de I'entretien des
Ouvrages et Installations,

e les principales régles d’exploitation a observer, tant en régime normal de fonctionnement qu’en
situations perturbées ou en cas d’anomalies, notamment la mise en ceuvre d’éventuels effacements,

e certaines dispositions particulieres du schéma d'alimentation, notamment les droits de manceuvre des
appareillages du Poste de Livraison et les conditions d’exécution de celles-ci ainsi que les réglages des
protections,

e les vérifications auxquelles sera soumise I'Installation de Production avant la mise en service et durant
son exploitation, pour attester de son respect a la législation a laquelle elle est soumise et aux
caractéristiques déclarées dans la Convention de Raccordement.

Si le Demandeur confie I'exploitation de I'Installation a un tiers, la Convention d’Exploitation peut étre conclue
entre EDSB et I'exploitant d0ment mandaté au nom et pour le compte du Demandeur. Le Demandeur
s’engage, par la Convention de Raccordement, & mettre a la disposition de son exploitant tous les
renseignements et documents nécessaires a la réalisation de sa mission et dégage, dés a présent, EDSB de
toute obligation de confidentialité vis-a-vis de celui-ci.

En outre, le Demandeur s’engage a ne pas se prévaloir, vis-a-vis ’EDSB, des accords qu'il a conclus avec son
exploitant pour tenter de se soustraire a ses responsabilités lors de la survenance de dommages en cours
d’exploitation.

4 article 2 de I'Arrété du 23 avril 2008 modifi¢ défini la modification substantielle comme :

- toute modification qui a pour effet de majorer de 10 % ou plus, la puissance Pmax, a elle seule ou en s’ajoutant a de précédentes
augmentations de puissance intervenues depuis le raccordement initial ;

- les investissements de rénovation mentionnés a I'article 9 ter du décret du 10 mai 2001

SInstallation n'ayant pas injecté son énergie sur le réseau de distribution public pendant 2 ans et plus ou pour lesquelles le contrat d’accés
au réseau a été suspendu pendant 2 ans et plus.
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En général, les CP de la présente convention de raccordement et d'exploitation traiteront de I'exploitation, sauf
dans les cas suivants pour lesquels une convention d'exploitation dédiée sera rédigée :

a)

b)

6.3

Pour un producteur si :

»  Pracinj est supérieure a 1000 kW

» Un DEIE est installé

» L'installation risque de perturber le réseau

» Le fonctionnement de l'installation en régime dégradé (secours ou "n-1") impose des
contraintes particuliéres.

» Le GRD EDSB décide que la complexité de linstallation justifie une convention
d'exploitation dédiée.

= L’exploitant n'est pas le demandeur du raccordement (qui est signataire de la
convention de raccordement),

Pour un consommateur si :

» La Praccons du client est supérieure a 5 000kW

» Le nombre de points d'alimentation du client est supérieur ou égal a deux (2).

» S'il existe un systéme de permutation automatique des sources d'alimentation

» L'installation risque de perturber le réseau

= Le fonctionnement de l'installation en régime dégradé (secours ou "n-1") impose des
contraintes particuliéres.

» Le GRD EDSB décide que la complexité de l'installation justifie une convention
d'exploitation dédiée.

= [l'exploitant n'est pas le demandeur du raccordement (qui est signataire de la
convention de raccordement),

Conditions de mise en service de I’'Installation

Pour procéder a la mise en service par le Réseau Public de Distribution du Poste de Livraison, le Demandeur
fournit & EDSB l'attestation de conformité de I'Installation prévue par le décret n°72-1120 du 14 décembre 1972

modifié,

établie par l'installateur et visée par I'organisme de contrdle agréé par l'arrété du 17 octobre 1973

(Consuel).

D’autre part, toute mise en service est conditionnée :
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a la compléte réalisation des travaux prévus dans le respect des prescriptions décrites dans la
Convention de Raccordement,

au contréle par EDSB de la conformité des ouvrages aux normes en vigueur et aux exigences
réglementaires, en particulier de l'arrété du 6 juillet 2010 précisant les modalités de contrOle des
performances des installations de production,

a la vérification de I'ensemble des fonctionnalités de téléconduite de l'installation depuis le centre de
conduite d’EDSB jusqu’a I'Installation en fonctionnement, via le DEIE et le Dispositif d’automatisme de
conduite et de surveillance de I'Installation

a la réception sans réserves du Poste de Livraison par EDSB,

a la signature des Conditions Particuliéres de la Convention de Raccordement,
a la signature d’'une Convention d’Exploitation,

au paiement du solde des travaux de raccordement,

pour les clients C1, qu’ils ont recu un accord de rattachement a un périmétre de responsable
d’équilibre (RE) effectif au moment de la mise sous tension pour essai (date de signature des contrats
permettant I'accés au réseau pour la souscription),

Pour les clients C2 a C5, qu'ils ont un contrat de fourniture (contrat unique ou contrat historique) effectif
au moment de la mise sous tension pour essai,

Pour les producteurs (P1 a P4), qu’ils ont recu l'accord de rattachement a un périmétre de responsable
d’équilibre (RE) effectif au moment de la mise en service (date de signature des contrats permettant
l'accés au réseau pour linjection),a la prise d’effet des contrats concernant 'accés au RPD et son
utilisation.

a la satisfaction des conditions du décret n°2000-877 du 7 septembre 2000 modifié relatif a
l'autorisation d’exploiter.
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Les Conditions Particulieres de la Convention de Raccordement indiquent les dates prévisionnelles de mise en
service de l'Installation et éventuellement, des différentes tranches la constituant, sous réserve que toutes les
conditions évoquées ci-dessus soient satisfaites. A défaut, de nouvelles dates seront convenues par écrit entre
le Demandeur et EDSB, a partir de la date de réalisation de la derniére condition requise.

6.4 Cas particulier de la mise en service anticipée de I'lnstallation

Si, d’'un commun accord écrit entre les Parties, la mise en service de I'Installation est effectuée en situation
provisoire de réseau, les clauses prévues a l'article 6.3 s’appliquent. En outre :

e une Convention d’Exploitation est rédigée pour chaque phase de mise a disposition des ouvrages, en
tant que de besoin,

e un échéancier personnalisé de paiement des travaux de raccordement sera établi aux Conditions
Particuliéres de la Convention de Raccordement, qui s’exécute selon les modalités prévues aux
Conditions Particuliéres de la Convention de Raccordement,

e un avenant a la Convention de Raccordement est réalisé décrivant les travaux supplémentaires
nécessaires et la Puissance de Raccordement autorisée pour chaque phase de mise a disposition des
Ouvrages de raccordement.

6.5 Cas particulier de lademande de mise sous tension pour essai de I'Installation

Lorsque les essais de vérification de la conformité de I'Installation nécessitent la tension du Réseau
Public de Distribution HTA, EDSB peut accepter de procéder a la mise sous tension pour essai de
I'Installation. La mise sous tension pour essai d’'une Installation est limitée a la réalisation des vérifications et
travaux de mise en conformité I'Injection devant étre limité a la Puissance de Raccordement en Injection dans
le cas d’'une mise sous tension pour essai d’injection et le soutirage devant étre limité a la Puissance de
Raccordement en Soutirage.

La mise sous tension pour essai se fait dans les conditions du Catalogue des Prestations d’EDSB.
Cette mise sous tension pour essai est soumise :

e a la complete réalisation des travaux prévus y compris le Dispositif de comptage dans le respect des
prescriptions décrites dans les présentes Conditions Générales,

e alaréception sans réserve des Installations électriques du Poste de Livraison par EDSB

e au contrdle par EDSB de la conformité des Ouvrages aux normes en vigueur et aux prescriptions
d’EDSB mentionnées aux articles 4 et 5 des Conditions Générales de la Convention de Raccordement,

e au paiement du solde des travaux de raccordement,

e a I'engagement du Demandeur de fournir une attestation de conformité avant 'achévement de la
période de mise sous tension pour essai,

e alasignature d’'une Convention d’Exploitation et de la Convention de Raccordement,

e alaréception par EDSB d’'un Accord de Rattachement au périmétre d’'un Responsable d’Equilibre pour
les flux injectés et soutirés au Réseau.

e le cas échéant, la fourniture du récépissé de la déclaration d’exploiter ou du document valant récépissé
de la déclaration d’exploiter au sens du décret n°2000-877 du 7 septembre 2000 modifié, dont la copie
sera jointe.

Cette mise sous tension pour essai est accordée par EDSB pour une durée limitée fixée d’'un commun accord
entre les Parties, mais ne pouvant excéder un mois. Cette mise sous tension pour essai doit étre formalisée
par un engagement du Demandeur a I'aide de I'imprimé « Mise sous tension pour essai » , disponible dans la
Documentation Technique de Référence d’EDSB publiée sur le site Internet www.EDSB.fr, reconnaissant
notamment le caractére précaire de son alimentation et le droit dEDSB a suspendre de plein droit la
Convention de Raccordement en cas de non-respect de son engagement aprés mise en demeure par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception de la part ’EDSB restée sans effet.

6.6 Cas particulier des essais d’injection pour une Installation de Production

Lorsque des essais d'injection sont requis, en particulier dans le cadre du contréle des performances des
installations de production, ou de la vérification de I'ensemble des fonctionnalités de téléconduite de
l'installation de production, le Demandeur adresse a EDSB un courrier précisant la période souhaitée, la
Puissance maximale Injectée au Réseau et le planning prévisionnel des essais.
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L’accord d’EDSB est conditionné :
e alasignature des Conditions Particulieres de la Convention de Raccordement,

e a la compléte réalisation des travaux prévus dans le respect des prescriptions décrites dans la
Convention de Raccordement et au paiement du solde des travaux de raccordement,

e alaréception sans réserves du Poste de Livraison par EDSB,
e alasignature d’'une Convention d’Exploitation,

e ala réception par EDSB d’un accord de rattachement a un périmetre de responsable d’équilibre (RE)
effectif au moment de la mise sous tension pour essai (date de signature des contrats permettant
l'accés au réseau pour linjection),a la prise d’effet des contrats concernant 'accés au RPD et son
utilisation.

e Et a la satisfaction des conditions du décret n°2000-877 du 7 septembre 2000 modifié relatif a
l'autorisation d’exploiter

7 Contribution au colt du raccordement

Le délai prévisionnel de mise a disposition du raccordement et le montant de la contribution au colt du
raccordement prévue par les textes réglementaires a la charge du Demandeur figurent dans les Conditions
Particulieres de la présente Convention de Raccordement.

Ce délai tient compte de la réalisation des éventuels Ouvrages hors périmétre de facturation (adaptation du
réseau HTB) et est établi a partir des conditions préalables qui sont précisées a l'article 3.5. Ce délai est
soumis a la levée des réserves précisées a l'article 7.5.

Les Conditions Particuliéres de la Convention de Raccordement préciseront, s’il y a lieu, si les colts et les
délais annoncés sont susceptibles d’étre influencés par des demandes de raccordement antérieures pour
lesquelles une convention de raccordement n’a pas encore été signée

7.1 Périmétre de facturation des Ouvrages de Raccordement

Le bareme de raccordement, approuvé par la CRE, présente les modalités et les prix pour la facturation de
I'opération de raccordement des utilisateurs du Réseau Public de Distribution concédé a EDSB.

Le baréme est accessible a l'adresse Internet www.EDSB.fr. Le document peut étre communiqué au
Demandeur a sa demande écrite et a ses frais.

Le raccordement de [IInstallation peut nécessiter I'adaptation d'ouvrages situés hors du périmétre de
facturation. Ces derniers sont alors a la charge financiére d’EDSB.

7.2 Montant de la contribution

Le colt des Ouvrages de Raccordement est déterminé sur devis d’EDSB et, le cas échéant, complété d'un
devis d’un autre gestionnaire de réseau.

Le cas échéant, la réfaction prévue par les textes est appliquée aux colts des travaux réalisés par le
gestionnaire de réseau public de distribution correspondant au seul raccordement de référence.

Le montant détaillé de la contribution au raccordement de l'Installation et les conditions de paiement, sont
indigués dans les Conditions Particulieres de la présente Convention de Raccordement.

7.3 Présentation de la contribution
7.3.1 Conditions financiéres du raccordement

Les conditions financiéres du raccordement, établies par EDSB a I'attention du Demandeur, sont présentées
dans la PTF annexée aux Conditions Particulieres de la Convention de Raccordement. Pour formaliser son
acceptation, le Demandeur doit retourner la PTF signée, accompagnée de 'acompte prévu dans la PTF.

7.3.2 Proposition Technique et Financiére préalable

La demande de raccordement fait I'objet d’'une Proposition Technique et Financiére (PTF) préalable composée
d’'un compte rendu d’étude de raccordement et d’'un devis. Cette Proposition Technique et Financiére a été
acceptée par le Demandeur.

Aprés acceptation de la Proposition Technique et Financiére par le Demandeur, EDSB ayant procédé aux
études de terrain et aux consultations d’entreprises sous-traitantes, le montant définitif mis a la charge du
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Demandeur au titre de la Convention de Raccordement et la décomposition des colts sont indiqués dans les
Conditions Particuliéres de la Convention de Raccordement.

7.4 Modalités de reglement

A l'achévement des travaux par EDSB et avant toute mise a disposition du raccordement, le solde est réglé par
le Demandeur, sans escompte, par chéque a trente jours calendaires de réception de la facture.

Le régime des taxes sera celui en vigueur a la date d’émission de I'’émission de la facture.

7.4.1  Pénalités prévues en cas de retard de paiement
7.4.1.1 Dispositions générales

Pour l'application du présent article, le montant de la créance est le montant restant di de la facture TTC.

A défaut de paiement intégral du raccordement dans le délai fixé dans les conditions particuliéres, les sommes
restant dues seront majorées de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’'une mise en demeure, des pénalités
calculées sur la base du taux d’intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne a son opération de
financement la plus récente a la date d’émission de la facture, majoré de dix points de pourcentage. Cet intérét
est d0 a compter du jour suivant la date d’échéance jusqu’a la date de paiement effectif de la facture ou a
défaut de réglement, jusqu’a la date de résiliation de la Convention de Raccordement.

Si le paiement intégral de toutes les sommes dues n’est pas intervenu dans un délai de vingt jours calendaires
a compter de la date d’échéance, EDSB peut, sous réserve du respect d’'un préavis de 10 jours calendaires a
compter de la réception par le Demandeur d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en
demeure, suspendre de plein droit et sans formalité judiciaire préalable la Convention de Raccordement, dans
les conditions de l'article 10.4, sans préjudice des dommages-intéréts auxquels EDSB pourrait prétendre. Dans
ce cas, la lettre susvisée indique notamment la date de prise d'effet de la suspension de la Convention de
Raccordement.

Conformément aux dispositions de l'article 10.4, seul le paiement intégral par le Demandeur de toutes les
sommes dues et des intéréts de retard y afférents entraine la fin de la suspension de la Convention de
Raccordement.

7.4.1.2 Dispositions spécifiques a I’Etat, aux collectivités territoriales et établissements
publics locaux (autres que les établissements de santé des armées et les
établissements publics de santé)

Les pénalités sont calculées sur la base du taux d’intérét de la principale facilité de refinancement appliquée
par la Banque Centrale Européenne a son opération de financement la plus récente effectuée avant le premier
jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir
majoré de sept points.

7.4.2 Révision du montant de la contribution

Les prix figurant dans les Conditions Particulieres de la Convention de Raccordement sont établis aux
conditions économiques et fiscales en cours a la date de signature de cette convention, c’est-a-dire les valeurs
des indices publiés par le Bulletin Officiel de la Concurrence et de la Consommation (BOCC) et les taux
d’'imposition a la valeur ajoutée a cette date. lls sont fermes et non révisables si 'ensemble des travaux prévus
dans les Conditions Particulieres de la Convention de Raccordement sont achevés dans le délai.

Si, du fait du Demandeur, les travaux se poursuivent au-dela de ce délai, le montant de la contribution au codt
du raccordement, sous déduction de I'acompte versé le cas échéant, est révisé selon I'évolution des prix
contenu dans le baréme de raccordement.

7.5 Réserves sur le délai de mise a disposition du raccordement

La mise a disposition des Ouvrages de raccordement réalisés sous la maitrise d’'ouvrage des gestionnaires de
réseaux a la date prévue reste soumise a la levée des réserves suivantes :

e ['aboutissement des procédures administratives (délais d’obtention des autorisations administratives,
recours contentieux...) dans un délai compatible avec la date de mise a disposition du raccordement
prévue,

e la signature des conventions de passage des Ouvrages de Raccordement entre les gestionnaires de
réseau et le ou les propriétaires des terrains empruntés, y compris ceux du Demandeur,
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e [l'absence de demande des autorités administratives ou des personnes de droit privé compétentes de
modification du tracé des Ouvrages objets du présent paragraphe, d’adjonctions de matériel ou de
travaux complémentaires sur ces Ouvrages,

e la mise a disposition par le Demandeur des aménagements de passage de cables dans les terrains de
ce dernier,

e la possibilité de réaliser les consignations des ouvrages du Réseau Public de Transport nécessaires a
la réalisation des travaux suivant le programme prévisionnel prévu initialement par RTE ; ce
programme prévisionnel figure aux Conditions Particulieres de la Convention de Raccordement,

e la possibilité de réaliser les consignations des Ouvrages du Réseau Public de Distribution et
éventuellement du Réseau Public de Transport, nécessaires a la réalisation des travaux suivant le
programme prévisionnel prévu par EDSB; ce programme prévisionnel figure aux Conditions
Particulieres de la Convention de Raccordement,

e des aléas non signalés liés, notamment a I'encombrement du sous-sol ou aux conditions climatiques,
d’intensité ou de durée telles qu’ils empéchent I'exécution des travaux de réalisation des ouvrages

e une modification de la réglementation imposant des contraintes nouvelles, notamment en termes de
délais quant a la réalisation des Ouvrages de raccordement.

Si toutes ces réserves ne peuvent étre levées, la Convention de Raccordement fera I'objet d’'une révision selon
les dispositions de l'article 10.2 des présentes Conditions Générales.

8 Responsabilités :

8.1 Reégimes de responsabilité

Dans le cadre de I'exécution de la Convention de Raccordement, lorsqu’une Partie est reconnue responsable
vis a vis de l'autre en application des articles ci-dessous, elle est tenue de réparer pécuniairement 'ensemble
des dommages directs et certains causés a I'autre Partie, dans la limite du préjudice réellement subi par 'autre
Partie, qui résulteraient du non-respect d’engagements, d’erreurs ou d’omissions qui lui sont imputables ou qui
sont imputables a ses co-contractants dans les conditions de l'article 8.2 ci-dessous.

En revanche, les Parties ne sont en aucune circonstance responsables I'une vis a vis de l'autre pour les
dommages indirects.

8.2 Procédure de réparation

La Partie victime d'un dommage qu'elle attribue a une faute de l'autre Partie est tenue, afin d'obtenir réparation
de ce dommage, d'informer cette Partie de I'existence d’'un préjudice en déclarant le dommage par lettre
recommandée avec avis de réception dans un délai de vingt (20) jours calendaires a compter de la survenance
du dommage ou de la date a laquelle elle en a eu connaissance, ceci afin de permettre d’accélérer le
traitement de la demande, et de faciliter la recherche des éléments sur les circonstances de l'incident, et de
collecter les justificatifs relatifs au préjudice subi.

La Partie victime du dommage doit également adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, une
demande de réparation a l'autre Partie dans un délai de trois (3) mois a compter du jour ou le dommage est
survenu. Cette demande doit étre accompagnée d'un dossier démontrant de maniére indiscutable, a l'aide de
toutes pieces et documents nécessaires, I'existence de son droit a réparation.

Ce dossier contient notamment :
¢ le fondement de sa demande ;
o |'existence et I'évaluation précise des dommages poste par poste ;
e lapreuve du lien de causalité entre l'incident et le dommage occasionné.

La Partie mise en cause ou son assureur doit, dans un délai de trente (30) jours calendaires a compter de la
réception de la demande de réparation susvisée, répondre par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette réponse peut faire part :
e d'une demande de délai supplémentaire pour rassembler les éléments nécessaires au dossier;

e dun refus d'indemnisation. Dans ce cas, la Partie victime peut mettre en ceuvre la procédure de
contestation prévue a l'article 10.8 des présentes Conditions Générales ;

e d’un accord total sur le principe et sur le montant de la réparation. Dans ce cas, la Partie mise en
cause ou son assureur doit verser a la Partie victime 'indemnité réclamée (hors TVA) dans un délai de
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trente (30) jours calendaires a compter de la date de réception de la réponse par la Partie victime. Les
Parties déterminent alors ensemble les modalités de paiement les mieux adaptées ;

e oud'un accord sur le principe de la réparation mais d'un désaccord sur le montant de celle-ci.

Dans ce cas, la Partie mise en cause ou son assureur organise une expertise amiable afin de rechercher un
accord dans un délai de trente jours calendaires a compter de la date de réception de la réponse par la Partie
victime. En cas d'accord partiel, la Partie mise en cause ou son assureur s'engage a verser a la Partie victime
une provision dont le montant correspond a la part non contestée de la demande de réparation. Les Parties
déterminent alors ensemble les modalités de paiement les mieux adaptées. Le réglement de cette part doit
intervenir dans un délai de trente (30) jours calendaires. Pour la part contestée de la demande de réparation, la

Partie victime peut mettre en ceuvre la procédure de contestation prévue a l'article 10.8 des présentes
Conditions Générales.

La Partie qui estime que la responsabilité d'un tiers doit étre mise en cause (par exemple, en cas d'arrachage
d'un cable par une entreprise de travaux publics) doit effectuer, a ses frais, toutes les démarches nécessaires a
cette mise en cause.

8.3 Reégime perturbé — Force majeure
8.3.1  Définition

Pour I'exécution de la Convention de Raccordement, un événement de force majeure désigne tout événement
irrésistible, imprévisible et extérieur, rendant impossible I'exécution de tout ou partie des obligations
contractuelles de I'une ou 'autre des Parties.

En outre, il existe des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté du Distributeur et non
maitrisables en I'état des connaissances techniques, qui sont assimilées par les Parties a des événements de
force majeure pouvant conduire dans certains cas a des perturbations dans 'acheminement de I'électricité aux
Points de Livraison voire a des délestages partiels. Ces circonstances, caractérisant le régime perturbé, sont
les suivantes :

e les destructions volontaires dues a des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou
atteintes délictuelles ;

e les dommages causés par des faits accidentels et non maitrisables, imputables & des tiers, tels
gu’incendies, explosions ou chutes d'avions ;

e les catastrophes naturelles au sens de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982, c’est a dire des dommages
matériels directs ayant pour cause déterminante l'intensité anormale d’'un agent naturel, lorsque les
mesures habituelles a prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empécher leur survenance ou
n’ont pu étre prises ;

e les phénoménes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux
électriques, et notamment aériens, sont vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempéte), dés que, lors
d’'une méme journée et pour la méme cause au moins 100 000 Clients, alimentés par le Réseau Public
de Transport et/ou par les Réseaux Publics de Distribution (en France ou en Allemagne) sont privés
d’électricité;

e les délestages rendus nécessaires au titre du maintien du service prioritaire prévu par l'arrété du 5
juillet 1990 modifié fixant les consignes générales de délestage sur les réseaux électriques ;

¢ les mises hors service d’'Ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de
sécurité publique ;

o les délestages imposés par les greves du personnel dans la seule hypothése ou elles revétent les
caractéristiques de la force majeure ;

¢ lindisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production raccordées au
Réseau Public de Transport et au Réseaux Publics de Distribution, conduisant a l'impossibilité de
subvenir aux besoins de la consommation nationale dans le respect des regles relatives a
l'interconnexion des différents réseaux nationaux d'électricité.

8.3.2 Régime juridique

Les Parties n'encourent aucune responsabilité et ne sont tenues d'aucune obligation de réparation au titre des
dommages subis par I'une ou l'autre du fait de l'inexécution ou de I'exécution défectueuse de tout ou partie de
leurs obligations contractuelles, lorsque cette inexécution ou cette exécution défectueuse est due a un cas de
force majeure ou a l'une des circonstances exceptionnelles énumérées ci-dessus. Les obligations
contractuelles des Parties, a I'exception de celle de confidentialité prévue a [larticle 10.7, sont alors
suspendues pendant toute la durée de I'événement de force majeure ou de la circonstance exceptionnelle.
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La Partie qui désire invoquer I'événement de force majeure informe l'autre Partie par tout moyen, dans les
meilleurs délais, de la nature de I'événement de force majeure invoqué et de sa durée probable.

La Partie qui invoque un événement de force majeure a I'obligation de metire en ceuvre tous les moyens dont
elle dispose pour en limiter sa portée et sa durée.

Si a I'expiration d’'un délai de 3 mois a compter de la déclaration du cas de force majeure ou de la circonstance
exceptionnelle assimilable a un cas de force majeure, la Partie qui a déclaré le cas de force majeure n’est
toujours pas en mesure d’exécuter ses obligations contractuelles, chacune des Parties peut résilier totalement
ou partiellement la Convention de Raccordement par I'envoi a l'autre Partie d’'une lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, sans qu’il en résulte un quelconque droit a indemnité pour l'autre Partie. La
résiliation sera effective selon les modalités définies a 'article 10.6des présentes Conditions Générales.

8.4 Garanties contre les revendications des tiers

Au cas ou linobservation de l'une quelconque de ses obligations par I'une des Parties engagerait la
responsabilité de I'autre Partie, la Partie fautive s’engage a garantir I'autre Partie contre tout recours intenté par
des tiers.

9 Assurance:

Les Parties s'engagent a souscrire aupres de compagnies d'assurances notoirement solvables et a conserver
pendant toute la durée de la Convention de Raccordement, une assurance responsabilité civile couvrant tous
les dommages corporels, matériels et immatériels susceptibles de survenir du fait ou a I'occasion de I'exécution
de la Convention de Raccordement, ou imputables au fonctionnement de leurs Installations respectives.

Chaque Partie peut demander a l'autre Partie, par tout moyen, les attestations d'assurances correspondantes
qui doivent mentionner notamment I'objet de la garantie et les montants garantis. Si, sur demande expresse
d’EDSB, le Demandeur refuse de produire lesdites attestations, EDSB peut, sous réserve du respect d’'un
préavis de dix jours calendaires a compter de la réception par le Demandeur d'une mise en demeure adressée
par lettre recommandée avec avis de réception, suspendre la Convention de Raccordement, dans les
conditions de l'article 10.4 des présentes Conditions Générales. Dans ce cas, la mise en demeure indique
notamment la date de prise d'effet de la suspension de la Convention de Raccordement.

10 Exécution de la Convention de Raccordement

Pendant toute la période de raccordement, le Demandeur a l'obligation de maintenir a ses frais I'Installation
conforme aux termes de cette Convention de Raccordement et & la réglementation applicable; EDSB a
I'obligation de tenir a la disposition du Demandeur les capacités du raccordement décrites dans la Convention
de Raccordement.

10.1 Adaptation de la convention

Des I'entrée en vigueur de textes législatifs ou réglementaires en relation avec I'objet de la Convention de
Raccordement, ceux-ci s’appliquent de plein droit a la Convention de Raccordement.

Par ailleurs, en cas de modification substantielle de I'environnement légal, réglementaire conduisant a la
nécessité de revoir tout ou partie des dispositions de la Convention de Raccordement, les Parties conviennent
de se rencontrer afin de la rendre conforme et adaptée aux nouvelles régles en vigueur.

En cas d'événement, notamment de nature économique ou commerciale, survenant aprés I'entrée en vigueur
de la Convention de Raccordement, entrainant une rupture significative dans I'équilibre de la Convention de
Raccordement, les Parties se rencontreront afin de procéder a I'examen de la situation ainsi créée et de
déterminer en commun les modalités selon lesquelles la Convention de Raccordement pourrait étre poursuivie
dans des conditions d’équilibre identiques a celles qui ont prévalu au moment de sa signature.

10.2 Révision de la Convention de Raccordement
10.2.1 Conditions de larévision

La Convention de Raccordement peut faire I'objet d’'une révision dans les conditions définies a l'article 10.2.2
des présentes Conditions Générales en tant que de besoin et en particulier,

e encas de non levée des réserves précisées a l'article 7.5 des Conditions Générales,

e en cas de modification telle que définie a I'article 10.3 des Conditions Générales,
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e en cas d’événement nécessitant d’adapter la convention a son nouvel environnement, conformément a
I'article 10.1 des Conditions Générales.

10.2.2 Effets delarévision

La Partie a l'origine de la révision envoie a l'autre Partie une Lettre Recommandée avec demande d’Avis de
Réception signifiant la demande de révision. EDSB et le Demandeur conviennent de se rapprocher dans un
délai maximal de quinze jours a compter de la date de réception de cette lettre pour redéfinir les nouvelles
modalités techniques et financiéres du Raccordement de I'Installation du Demandeur au Réseau Public de
Distribution HTA. EDSB soumet au Demandeur une nouvelle proposition de solution de raccordement dans le
meilleur délai possible, ce dernier n’excédant jamais trois mois. Si le Demandeur est a I'origine de la révision,
ce délai court a partir de la date de réception par le Demandeur de la Lettre Recommandée avec demande
d’Avis de Réception envoyée par EDSB acceptant les nouvelles caractéristiques de I'Installation soumises par
le Demandeur. Si EDSB est a l'origine de la révision, ce délai court a partir de la date de réception par le
Demandeur de la Lettre Recommandée avec Avis de Réception de demande de révision envoyée par EDSB.

Suivant la teneur des modifications a apporter, les Parties conviennent de réviser les termes de la Convention
de Raccordement par voie d’avenant ou par résiliation de celle-ci et établissement d’'une nouvelle Convention
de Raccordement.

Chaque Partie prend a sa charge le montant des adjonctions de matériel ou des travaux complémentaires lui
incombant, conformément a I'application des dispositions légales et réglementaires en vigueur a la date de la
demande initiale de raccordement.

EDSB ne peut en aucun cas étre tenue pour responsable des dommages causés au Demandeur du fait de la
révision de la Convention de Raccordement entrainant un retard sur la mise en service de I'Installation.
Toutefois, la responsabilité d‘EDSB est susceptible d’étre engagée en tout ou partie si le Demandeur rapporte
la preuve d’'une faute ou d’'une négligence d’EDSB.

10.3 Modification de la Convention de Raccordement

Toute modification des Ouvrages de Raccordement a linitiative d’EDSB, ainsi que toute modification de
I'Installation a linitiative du Demandeur ou de son successeur, modifiant les termes de la Convention de
Raccordement, doivent faire I'objet d’'une concertation entre les Parties préalable a la rédaction d’'un avenant
aux Conditions Particuliéres de la Convention de Raccordement et le cas échéant aux Conditions Particulieres
de la Convention d’Exploitation.

Le Demandeur s’engage a informer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception EDSB de tout
projet de modification des caractéristiques électriques de son Installation décrite dans les Conditions
Particulieres de la présente Convention de Raccordement.

EDSB s’engage a informer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le Demandeur des
modifications des caractéristiques électriques des Ouvrages de Raccordement du Réseau Public de
Distribution ayant un impact sur les clauses et conditions de la Convention de Raccordement, & I'exception des
modifications des caractéristiques électriques des Ouvrages de Raccordement sans impact sur la structure ou
la tension du Point De Livraison.

Cependant, EDSB se réserve la possibilité d’adapter les Ouvrages de Raccordement pour répondre aux
besoins de développement et d’exploitation du Réseau Public de Distribution.

L’'information de toute modification entraine la révision de la Convention de Raccordement dans les conditions
indiquées a l'article 10.2 des présentes Conditions Générales.

10.4 Suspension de la Convention de Raccordement
10.4.1 Conditions de la suspension

La Convention de Raccordement peut étre suspendue dans les conditions définies a l'article 10.4.2 de plein
droit, sans formalité judiciaire préalable et sans que le Demandeur puisse prétendre a une quelconque
indemnité en cas de non-respect des engagements du Demandeur figurant & la Convention de Raccordement,
et en tant que de besoin notamment :

e encas de dépassement de la Puissance de Raccordement en soutirage ou en injection ;

e en cas de non-respect par le Demandeur de ses engagements de limitation des perturbations
générées par 'Installation tels que définis a l'article 5.2 ;

e en cas de non-respect de 'engagement pris par le Demandeur dans le cas de la mise sous tension
pour essais de I'Installation telle que définie a I'article 6.5 ;

e encas de retard de paiement tel que défini a I'article 7.4.1;
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e en cas de force majeure tels que définis a I'article 8.3 ;

e sile Demandeur refuse a EDSB l'accés pour vérification, a ses installations électriques et en particulier
au local de comptage ;

e si, alors que des installations électriques du Demandeur, y compris le Dispositif de comptage, sont
défectueuses, le Demandeur refuse de procéder a leurs réparations ou renouvellements ;

e si la Commission de Régulation de I'énergie prononce a I'encontre du Demandeur pour le Site, la
sanction d'interdiction temporaire d'acces au Réseau public en application des articles L. 134-25 a L.
134-34 du Code de I'énergie ;

¢ conformément aux cahiers des charges de distribution publique d'électricité, dans les cas suivants :

e injonction émanant de l'autorité compétente en matiére d'urbanisme ou de police en cas de
trouble a l'ordre public,

e non justification de la conformité des installations a la réglementation et aux normes en
vigueur,

e danger grave et immédiat porté a la connaissance d’EDSB concessionnaire,

o modification, dégradation ou destruction volontaire des Ouvrages et comptages exploités par
EDSB, quelle qu'en soit la cause,

e usage illicite ou frauduleux de I'énergie, diment constaté par EDSB.

La suspension par EDSB de la Convention de Raccordement pour des impératifs de sécurité peut intervenir
sans délai, de plein droit et sans formalité judiciaire préalable. Dans les autres cas, les délais et les modalités
de la suspension de plein droit et sans formalité judiciaire préalable sont ceux des articles sur la base desquels
il est procédé a ladite suspension ; a défaut de telles dispositions, la suspension prend effet de plein droit et
sans formalité judiciaire préalable dix jours calendaires aprés I'envoi par EDSB d'une lettre recommandée avec
accuseé de réception.

La Convention de Raccordement est alors suspendue de plein droit, sans formalité judiciaire préalable et sans
que le Demandeur puisse prétendre & une quelconque indemnité ou réparation.

10.4.2 Effets de la suspension

La suspension de la Convention de Raccordement entraine la suspension de plein droit et sans formalité
judiciaire préalable, de I'accés au Réseau Public de Distribution ainsi que la suspension de plein droit du
Contrat d’Accés au Réseau de Distribution s'’il est en vigueur et le cas échéant de la Convention d’Exploitation,
en fonction des modalités retenues par EDSB pour interrompre I'accés au Réseau Public de Distribution.

En cas de suspension de la Convention de Raccordement, les Parties n'encourent aucune responsabilité du
fait de linexécution de leurs obligations respectives pendant la durée de la suspension. Les obligations
contractuelles des Parties, a I'exception de celle de confidentialité prévue a l'article 10.7 et le cas échéant, de
révision prévue a l'article 10.2, ne sont plus exécutées pendant la durée de la suspension.

La durée de la suspension est sans effet sur le terme de la présente convention et est sans incidence sur les
périodes et le décompte du temps mentionnés dans celle-ci.

Par ailleurs la Partie a l'origine de la suspension s'engage a mettre en ceuvre tous les moyens afin de faire
cesser |'événement ayant entrainé la suspension et de permettre la reprise des relations contractuelles. Il est
expressément convenu entre les Parties que tous les frais de suspension ainsi que les éventuels frais de
reprise de I'exécution de la Convention de Raccordement et de l'accés au Réseau Public de Distribution sont &
la charge exclusive de la Partie a l'origine de la suspension. S’il s’agit du Demandeur, celui-ci recevra en
conséquence une facture spécifique précisant notamment, le délai de reglement.

Si la suspension de la Convention de Raccordement résulte du non-paiement prévu a larticle 7.4.1 des
présentes Conditions Générales, la reprise des relations contractuelles dans les mémes termes et conditions
n’est possible qu'a compter de la réception par EDSB du paiement intégral de toutes les sommes dues par le
Demandeur.

Si la suspension de la Convention de Raccordement excéde une durée de trois mois a compter de la date
effective de la suspension, chaque Partie peut résilier la Convention de Raccordement de plein droit, dans les
conditions de l'article 10.6.

Nonobstant la suspension et sans préjudice de tout dommage-intérét qu’elle pourrait demander du fait de cette
suspension, EDSB peut exercer toute voie et moyen de droit a I'encontre du Demandeur afin de recouvrer les
sommes exigibles dans le cadre de la Convention de Raccordement.
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10.5 Cession de la Convention de Raccordement

La Convention de Raccordement est conclue en fonction des caractéristiques du Site existantes au moment de
sa signature.

Elle peut étre cédée sous réserve de l'accord préalable et écrit ’'EDSB. Les droits et obligations de la
Convention de Raccordement s'appliquent de plein droit & tout cessionnaire a compter de la date de cession.
La cession donnera lieu a la conclusion d'un avenant entre EDSB et le cessionnaire.

En cas de changement d'exploitant du Site sans changement d'activité, la Convention de Raccordement pourra
étre cédée au nouvel exploitant. A cette fin, le Demandeur s'engage a informer EDSB, par lettre recommandée
avec avis de réception, préalablement a tout changement d'exploitant, de l'identité et de lI'adresse du futur
exploitant en indiquant notamment le nom, la forme juridique, I'adresse du siége social ainsi que le numéro
d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

En cas de modification de la situation juridique du Demandeur ou du Site, et quelle que soit la nature de cette
modification, le Demandeur informe EDSB dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec avis de
réception.

10.6 Résiliation de la Convention de Raccordement
10.6.1 Conditions de résiliation

Chaque Partie peut résilier la présente Convention de Raccordement de plein droit, sans formalité judiciaire
préalable et sans indemnité dans les cas limitativement énumérés ci-apres :

e sur linitiative d’EDSB, en cas de sortie des Ouvrages de Raccordement du Réseau Public de
Distribution concédé a EDSB,

e sur linitiative d’EDSB, en cas de demande par le Demandeur d’'un sursis a I'exécution des travaux
supérieur a 3 mois,

e sur linitiative d’EDSB, en cas de non mise en service de l'Installation deux ans aprés la mise a
disposition des Ouvrages de Raccordement,

e en cas de renonciation par le Demandeur a son projet de raccordement au Réseau Public de
Distribution de l'Installation ; dans ce cas le Demandeur doit en informer EDSB dans les plus brefs
délais,

e en cas de suspension de la Convention de Raccordement d’'une durée supérieure a trois mois telle que
décrite a 'article 10.4 des présentes Conditions Générales,

e en cas de renonciation par le Demandeur a une nouvelle offre de raccordement dans le cadre d’'une
révision de la Convention de Raccordement,

o lors la signature par les deux Parties d’'une nouvelle Convention de Raccordement I'annulant et la
remplacant.

e non aboutissement des procédures administratives (délais d’obtention des autorisations
administratives, recours contentieux...) dans un délai compatible avec la demande de raccordement,

e signature de toutes les conventions de passage des ouvrages,

e gue lintervention d’EDSB soit effectivement réalisable sur le Site (libre de tout obstacle, voirie
provisoire réalisée, abornement en place,....).

e La mise a disposition des Ouvrages de raccordement prévus dans cette convention est également
remise en cause en cas de nouvelles contraintes non identifiables & ce jour, en particulier :

¢ demande des autorités administratives ou des personnes de droit privé compétentes du tracé
des Ouvrages de raccordement, d’exigences particulieres, par ex d’adjonctions de matériels ou
de travaux complémentaires sur ces ouvrages ;

e aléas non signalés liés entre autres a 'encombrement du sous-sol

e aléas climatiques d’intensité ou de durée tels qu’ils empéchent I'exécution des travaux des ouvrages
de raccordement;

¢ modification de la réglementation imposant des contraintes nouvelles quant a la réalisation des
Ouvrages de raccordement;
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Cette résiliation de plein droit et sans formalité judiciaire préalable prend effet quinze (15) jours calendaires
aprés l'envoi, par la Partie a l'initiative de la résiliation, d'une Lettre Recommandée avec demande d’Avis de
Réception a l'autre Partie.

10.6.2 Exécution de la résiliation

La résiliation de la Convention de Raccordement entraine la suppression de plein droit et sans formalité
judiciaire préalable du raccordement de I'Installation aux frais du Demandeur en 'absence de la signature par
les deux Parties d’une nouvelle Convention de Raccordement I'annulant et la remplagant.

En cas de résiliation et sans préjudice de dommages et intéréts, le Demandeur doit régler I'intégralité des
prestations effectuées par ou pour le compte d’EDSB et des engagements financiers non remboursables pris
aupres des entreprises agissant pour son compte. Toutefois, si le montant de ceux-ci est inférieur a 'acompte
mentionné dans les des Conditions Particuliéres de la Convention de Raccordement, ce dernier restera acquis
a EDSB. Si ce montant est supérieur a 'acompte mentionné les Conditions Particulieres de la Convention de
Raccordement ce dernier viendra en déduction du montant des prestations réellement effectuées et mises a la
charge du Demandeur en application des dispositions du présent article.

10.7 Confidentialité

Les Parties s’engagent a respecter, notamment dans les conditions du décret n°2001-630 du 16 juillet 2001
modifié relatif & la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de Réseaux Publics de
Transport ou de Distribution d’électricité, la plus stricte confidentialité des informations d’ordre économique,
commercial, industriel, financier ou technique, dont la communication est de nature & porter atteinte aux regles
de concurrence libre et loyale et de non-discrimination et dont elles ont connaissance par quelque moyen que
ce soit a I'occasion de I'exécution de la Convention de Raccordement.

La liste des informations dont la confidentialité doit étre préservée en application de l'article L. 111-73 du Code
de I'énergie est fixée par l'article 1er du décret susvisé.

En outre, chaque Partie détermine, par tout moyen a sa convenance, les autres informations, de tout type et
sur tout support, qu’elle considére comme confidentielles.

Pour les informations non visées par le décret susvisé, et dés lors qu'elles n'ont pas fait I'objet d'un
engagement de confidentialité tel que prévu a l'alinéa précédent, les Parties s’autorisent a communiquer a des
tiers ces informations si cette communication est nécessaire a I'exécution de la Convention de Raccordement.

La Partie destinataire d’'une information confidentielle ne peut I'utiliser que dans le cadre de I'exécution de la
Convention de Raccordement et ne peut la communiquer a des tiers sans 'accord préalable et écrit de I'autre
Partie, et sous réserve que ces tiers prennent les mémes engagements de confidentialité. La Partie
destinataire d’'une information confidentielle s’engage a prendre toutes les mesures utiles pour faire respecter
la présente obligation de confidentialité par son personnel. Elle prend, en outre, toutes dispositions pratiques
pour assurer la protection physique de ces informations, notamment lors de 'archivage de celles-ci.

Chaque Partie notifie, dans les plus brefs délais, a I'autre Partie toute violation des obligations découlant du
présent article.

Les obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :

e si la Partie destinataire de linformation apporte la preuve que celle-ci, au moment de sa
communication, était déja accessible au public ;

e si linformation est sollicitée par une autorité administrative (notamment le Ministre chargé de
I'électricité, I'Ingénieur en chef chargé du contr6le, la Commission de régulation de I'énergie, le Conseil
de la concurrence) dans le cadre de I'exercice de leurs missions.

De méme, Il'obligation de confidentialité ne trouve pas a s’appliquer si la Partie destinataire apporte la preuve
que, depuis sa communication, cette information a été recue par elle, d’un tiers, licitement ou est devenue
accessible au public.

Les Parties s’engagent a respecter la présente clause de confidentialité pendant toute la durée de la présente
convention et pendant une période de trois années suivant I'expiration, la caducité ou la résiliation de celle-ci.

10.8 Contestations

Dans le cas de contestation relative a I'interprétation ou a I'exécution des dispositions de la Convention de
Raccordement pendant la durée de celle-ci ou lors de sa résiliation, les Parties s’engagent a se rencontrer et a
mettre en ceuvre tous les moyens pour résoudre cette contestation.
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A cet effet, la Partie demanderesse adresse a l'autre Partie, par Lettre Recommandée avec demande d’Avis de
Réception, une notification précisant :

o laréférence de la Convention de Raccordement (titre et date de signature),
e ['objet de la contestation,
e la proposition d’'une rencontre en vue de régler a I'amiable le litige.

Les Parties conviennent expressément que le défaut d’accord, a I'issue d’'un délai de trente jours calendaires a
compter du début des négociations, constaté par la signature conjointe d’un procés-verbal de réunion y faisant
référence, vaut échec desdites négociations.

Conformément a larticle L. 134-19 du Code de I'énergie, en cas de différend entre les gestionnaires et
utilisateurs de réseaux publics de distribution lié a I'accés aux dits réseaux ou a leur utilisation, notamment en
cas de refus d'accés aux réseaux publics de distribution ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou
I'exécution des contrats, le comité de réglement des différends et des sanctions de la Commission de
régulation de I'énergie peut étre saisi par I'une ou l'autre des Parties.

Les litiges nés a I'occasion de I'exécution de la Convention de Raccordement portés devant une juridiction sont
soumis au Tribunal compétent de Gap.

10.9 Entrée en vigueur - Durée

La Convention de Raccordement entre en vigueur a la date de sa signature des Conditions Particuliéres de la
Convention de Raccordement par les Parties. Elle prend fin lorsque les Ouvrages de Raccordement de
I'Installation sont dé-raccordés du Réseau Public de Distribution.

En cas de dé-raccordement, les Parties déterminent d'un commun accord la date de réalisation des travaux
nécessaires. EDSB indique au Demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la
durée des travaux et leur co(t, étant entendu que tous les frais en résultant sont & la charge du Demandeur,
conformément au Catalogue des Prestations d’EDSB. La date d'effet de la suppression effective du
raccordement du Site est le jour de la fin des travaux susvisés ; elle est indiquée a l'issue des travaux par
EDSB au Demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Avant cette date, le Point De
Livraison est réputé sous tension. En conséquence le Demandeur est entierement responsable de tout
dommage susceptible d’étre causé par ses Installations, nonobstant la résiliation de la Convention de
Raccordement.

10.10 Droit applicable — langue de la Convention de Raccordement
La présente Convention de Raccordement est régie par le droit francais.

Nonobstant toutes traductions qui peuvent en étre faites, signées ou non, la langue faisant foi pour
linterprétation ou I'exécution de la Convention de Raccordement est le Frangais.
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